WZOR UMOWY
UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBOT BUDOWLANYCH

Zawartaw dniu .................. 2015 r. w Krakowie pomigdzy:

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22,
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadéw opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON:
351194736, reprezentowanym przez:

mgr Terese Zalewinska - Cieslik - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), postepowanie nr....................

Celem niniejszej umowy jest dostosowanie budynku szpitalnego nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg oraz dostosowanie
budynku do spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

§1

Przedmiot i termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot zamowienia.

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamoOwienia w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj” polegajacy na:  opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacj¢ zadania pn.: Dostosowanie
budynku szpitalnego nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
r. w sprawie szczegéotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza poprzez zaprojektowanie
i wykonanie adaptacji sal chorych, na poziomie poddasza uzytkowego, wraz z
wezlami sanitarnymi co pozwoli na utrzymanie posiadanej ilosci lozek w celu
zapewnienia dostepu do lozek z trzech stron, w tym dwoch dluzszych, odstepow
miedzy lozkami umozliwiajacych swobodny dost¢ep do pacjentow oraz
umozliwienia swobodnego wyprowadzenia 16zka w budynku nr 1 Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie na
dzialce 228/2 obr. 9 jedn. ewidencyjna Krowodrza.

1.2. Umowa niniejsza obejmuije:

1.2.1 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu



1.2.2.

wytycznych konserwatorskich dla obszaru wpisanego do rejestru zabytkow,

bedacej w zasobach Inwestora dokumentacji w zakresie dostosowania budynku nr

1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowigzujacych przepisow

w zakresie  bezpieczenstwa pozarowego 1 warunkow ewakuacji poprzez

wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych opracowanej

przez STUDIO QUATTRO arch. Hanna Kaczmarczyk — Lesniak, ul. Szpakow 51

40 -540 Katowice, programu funkcjonalno — uzytkowego wraz z koncepcjg oraz

uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytkow opracowany przez STUDIO

QUATTRO arch. Hanna Kaczmarczyk — Le$niak, ul. Szpakéw 51 40 -540

Katowice, na ktora w szczegdlnosci sktada sig:

1.2.1.1. sporzadzenic projektow budowlano-wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot objetych projektem,

1.2.1.2. sporzadzenic informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.2.1.3. sporzadzenie przedmiardw robot, kosztoryséw inwestorskich,

1.2.1.4. uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien w tym m.in,,
z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych oraz higieniczno-sanitarnych,
opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych, w tym decyzji
konserwatora zabytkdéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe 1 prawidtowej realizacji robot,

1.2.1.5. uzyskanie wszelkich innych materiatbw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe jezeli bedzie ono wymagane,

1.2.1.6. obstuge geodezyjna oraz wykonanie opracowan oraz czynno$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy w tym
uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie
| przekazania do uzytkowania,

1.2.1.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji
powykonawczej,

1.2.1.8. opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej,

1.2.1.9. opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

1.2.1.10. inne niezbedne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane
z realizacja przedmiotu zamdéwienia.

Wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie istniejacego

obiektu szpitalnego poprzez :

1.2.2.1. przebudowanie istniejacych pomieszczen poddasza uzytkowego w celu
wykonania sal chorych wraz z we¢zlami sanitarnymi, dostosowanymi
dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych,

1.2.2.2.  wykonanie podziatu istniejacej sali konferencyjnej,

1.2.2.3. wykonanie innych niezbednych pomieszczen przewidzianych
w dokumentacji projektowej koniecznych dla realizacji celu niniejszej
umowy;,

1.2.2.4. wykonanie rob6t majacych na celu dostosowanie budynku do wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego: roboty ogdlnobudowlane,
instalacyjne wodociggowe 1 elektryczne, wyposazenie i oznakowanie
w tym zakresie,

1.2.2.5. wykonanie innych robo6t naprawczych i wykonczeniowych,

1.2.2.6. oznakowanie obiektow, urzadzen, stref 1 innych elementéw
wymagajacych oznakowania,

1.2.2.7. wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in.
natgzenia $wiatla w tym ewakuacyjnego, badanie powietrza, wody,
ci$nienia 1 wydajnosci instalacji hydrantowej, szczelno$ci instalacji



wod-kan i1 c.0.,, pomiary elektryczne 1 instalacji odgromowej,
ekspertyzy kominiarskie, sprawno$¢ systemow ppoz., ptukania sieci,
rozruchow instalacji i urzadzen - w tym instalacji c.0. na zimno i na
goraco po rozpoczeciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych
badan i prob niezbednych do uzytkowania obiektu, sieci uzbrojenia
terenu oraz urzadzenia terenu,
1.2.2.8. zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz
zorganizowanie we wlasnym zakresie zaplecza budowy,
1.2.2.9. prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedktadanie go
Zamawiajagcemu celem dokonania wpisow 1 potwierdzen.
1.2.3.zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci realizacji zadan
z dokumentacja projektowa.
1.2.4. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
1.2.5. przekazanie praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji projektowe;j.

1.3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoOwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) stanowiace czgs¢ sktadowa
Umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

2.1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

2.1.1. Projekty budowlane nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy z Wykonawca.

2.1.2. Zakonczenie calego przedmiotu zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 30.11.2015r.

2.2. Data rozpoczecia realizacji zamowienia - dzien zawarcia umowy z Wykonawcg.

2.3. Datg wykonania przedmiotu umowy W zakresie wykonania dokumentacji projektowej
jest data przekazania do odbioru chyba, ze w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostanie, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy nie zostat w calo$ci wykonany lub
posiada wady. Woéwcezas data wykonania dokumentacji bedzie termin dokonania
wszystkich uzupehnien lub usunigcia wad.

2.4. Datg przekazania praw autorskich jest potwierdzenie przez zamawiajacego odbioru
dokumentacji projektowej.

2.5. Termin wykonania robot polegajacych na przebudowie istniejgcego obiektu szpitalnego
moze zosta¢ wydtuzony w przypadku wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych w
okresie realizacji umowy, ktore uniemozliwilyby prawidtowe i nalezyte wykonanie
przedmiotu zamowienia tj.: ciagle, trwajace dtuzej niz 5 dni, opady deszczu, $niegu lub
inne trwajace tyle samo, anomalia pogodowe albo inne niezaleznie od czasu ich trwania,
zdarzenia atmosferyczne, w czasie ktorych nie jest mozliwe prowadzenie robot zgodnie
ze sztukg budowlana.

2.6. Okreslone wyzej warunki winny by¢ uznane przez Inspektorow Nadzoru
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika Budowy.

§2

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja budowlana zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz o§wiadczenie, ze jest wykonane zgodnie z umowg
a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ 1 winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie
realizowany bedzie pelny zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem. W celu sporzadzenia dokumentacji Wykonawca jest



zobowigzany:

a) do uzyskania materiatow niezb¢dnych do projektowania,

b) uzyskania we wilasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych
przepisami prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z
przepisow,

C) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego,

d) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

e) uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajagcym przed ztozeniem wniosku o wydanie
niezb¢dnych pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

f) uzyskania niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym w imieniu
Zamawiajacego,

g) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji lgcznie z niezbednymi
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym,

h) wykonywania innych niezb¢dnych czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia;

. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Sprawowanie

nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych

zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania W dokumentacji projektowej informacji

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. Wykonawca ponosi wylaczng i peing odpowiedzialno$¢ za tre§¢ dokumentacji projektowe;,

poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami, Polskimi

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na

dzien przekazania dokumentacji, ktore pozwolag na fizyczne wykonanie zadania

inwestycyjnego w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez wad.

. W przypadku nie posiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentow

niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie

uzyska¢ je we wilasnym zakresie 1 na witasny koszt, niezaleznie od ich formy 1 zrédla
uzyskania.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o wlasciwe odpowiednie dla jej zakresu

obowigzujace przepisy prawa w tym w szczegolnosci:

7.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129 z p6zn. zm.);

7.2. ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.);

7.3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi wiasciwymi dla
kazdej z projektowanych branz,

7.4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

7.5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

7.6. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 1. poz. 739).

Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu dokumenty wskazujace na to, ze zastosowane

w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia sg rownowazne w stosunku do

przedstawionych przez Zamawiajacego w przypadku jezeli w SIWZ lub Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym pojawig si¢ ewentualne wskazania znakéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, ktére okreslaja minimalny standard jako$ci materialow lub

urzadzen przyjetych do wyceny.

Przedmiar robdt winien stanowié¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania

wraz z ich szczegdélowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cennikow dla potrzeb

kosztorysowania oraz podaniem obliczen ilosci przedmiarowych robdt. Ilosci robdt w

przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej i

obejmowac¢ zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow.

Kosztorysy inwestorskie muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

Wszelkie optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien

i opinii, niezbednych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot

budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego za wady dokumentacji

projektowej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$é na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu wady moze:

13.1. Zadaé jej usuniecia, wyznaczajac w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i
obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

13.2. Odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuni¢cia wady, gdy wada ma
charakter istotny 1 nie da si¢ usung¢ w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego,

13.3. Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wada nie da si¢ usungé w
odpowiednim dla Zamawiajacego terminie lecz nie ma charakteru istotnego.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa w zakresie i1 formie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ilosci egzemplarzy umozliwiajacych uzyskanie stosownych
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie 1 nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilg
uzyskania pozwolenia na budowe przekaze Zamawiajacemu po legz. (komplet) projektu
budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i w pliku
otwartym).

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003r. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi dla wszystkich robot objetych projektem.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych i

zaopatrzonych w spis tresci w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginat.), w sktad ktérej wejda

m.in.:

16.1. dziennik budowy,

16.2. decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na

budowe,



16.3. o$wiadczenie Kierownika budowy,

16.4. aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

16.5. deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty,

16.6. protokoty badan i prob,

16.7. $wiadectwo charakterystyki energetyczne;j,

16.8. dokumentacja fotograficzna,

16.9. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi
przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,

16.10. instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

17. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, realizacjg zadania inwestycyjnego oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w tym czynno$ciach okre§lonych w Art.56 i 57
ustawy Prawo budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na jego
wniosek.

§3

Sposéb wykonywania zadania inwestycyjnego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania nin.
Umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Wykonawcg. W terminie 2 dni od zlozenia
przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca na podstawie
opracowanych przez niego projektéw budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot dla realizacji zadania inwestycyjnego opracuje i przediozy
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty zgodnie z nin. umowsa, warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z zaltacznikami, obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami bhp,
przepisami o ochronie przeciwpozarowej oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;,
opracowanym 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem, pozwoleniem na budowg 1
sztukg budowlang oraz stosowac si¢ do wskazowek Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych
z wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zapewniajacymi sprawnos¢ eksploatacyjng w
obiekcie. Zastosowane materialy powinny by¢ w [ gatunku (najwyzszej, jakosci).
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych wprowadzenie do obrotu do wgladu w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, a komplet dokumentow Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ z uwzglednieniem, Ze:

4.1. prace budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie co wigze si¢ z koniecznoscig
statej wspolpracy z Dyrekcja Szpitala 1 przedstawicielami administracji oraz
prowadzenia robot z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia,

4.2. na kazdorazowe wyltaczenie zasilania w energi¢ nalezy uzyska¢ zgode Dyrektora
Szpitala,

4.3. Wykonawca zorganizuje, a po zakonczeniu prac zlikwiduje plac budowy na wiasny
koszt 1 doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z
uporzadkowaniem terenow przylegtych i drog dojazdowych,

4.4. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po



5.

6.

procesic budowy materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione i/lub
magazynowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21
Z pézn.zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot i ze warunki
prowadzenia robo6t sg mu znane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dozoru placu budowy. Zamawiajagcy hie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace z braku lub
niewlasciwego dozoru placu budowy.
Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagajace wykonania winny by¢ opisane w
przygotowanym przez Wykonawce protokole konieczno$ci i niezwlocznie przedstawione
wraz ze szczegblowag wycena do akceptacji nadzorowi a nastgpnie Zamawiajacemu.

§4

Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do:

1)

2)

3)

Kontroli realizacji umowy i wydawania Wykonawcy polecen zgodnie z przepisami prawa i
postanowieniami umowy.

Wstrzymania wykonania robot i zgdania wykonania ponownie tych robot co do ktorych
stwierdzit, ze wykonane sg lub wykonywane sg niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i/lub umowa, a jezeli Wykonawca nie zastosowat si¢ do zgdania, do odstgpienia 0d umowy z
winy Wykonawcy bez prawa zaptaty wynagrodzenia za te roboty.

W sytuacji okreslonej w punkcie poprzedzajacym, Zamawiajacy moze takze zleci¢ poprawe
robot  osobie trzeciej jezeli Wykonawca wykonatl je niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1/lub umowg i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robot nie
zastosowatl si¢ do zadania.

§5

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbgdne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

zapoznat si¢ z projektem funkcjonalno-uzytkowym i nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
Jezeli po podpisaniu umowy zmienia¢ si¢ bedg przepisy prawa, zobowigzuje si¢ na biezgco
uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej,

posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejetnosci do wykonania przedmiotu
umowy, znany mu jest zakres robot 1 warunki, w ktorych sporzadza¢ bedzie dokumentacje
projektowa 1 realizowal bedzie zadania inwestycyjne 1 zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszelkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci,

roboty wykonywane beda przez wykwalifikowanych 1 posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia oraz gwarantujacych poprawnos$¢ i wiasciwa jako§¢ wykonanych robot,
pracownikow,

wyznaczy kierownika budowy 1 w razie potrzeby kierownikoéw robdt gwarantujacych
wykonanie robdt zgodnie z umowsa,

przejmuje i odpowiada za koordynacje prac objetych umowa i utrzymanie porzadku na
terenie budowy;,



7) zobowiazuje si¢ przestrzegaé przepisOw prawa oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej i przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich $wiadczen
stanowigcych przedmiot umowy oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ za osoby lub podmioty,
z ktorych pomoca bedzie wykonywat swoje obowiazki lub ktorym powierzy ich wykonanie,

8) zobowigzuje si¢ przez caly okres realizacji zadania inwestycyjnego na obszarze prowadzonych
prac przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane ich nieprzestrzeganiem,

9) przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za organizacje swojego zaplecza na przekazanym mu
terenie budowy, ochron¢ wilasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, utrzymanie
fadu i1 porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach na wilasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji obowigzku, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy bez wyznaczania kolejnego terminu,

10) jest w pelni $wiadomy odpowiedzialnosci i odpowiedzialno$¢ te przejmuje za wszelkie szkody
wyrzadzone przez Wykonawce 1 jego pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w
tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,

11) zobowigzuje si¢ do delegowania osoby wykonujacej prace sprzatajace w godzinach
wykonywania robot dla realizacji zadania inwestycyjnego, ktorej zadaniem bedzie na biezaco
usuwanie na ciggach komunikacyjnych wszelkich zanieczyszczen spowodowanych
wykonywaniem robdt w budynku nr 1,

12) Zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt
zniszczen lub uszkodzen budynku lub jego otoczenia oraz wnetrz budynku i wyposazenia w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

13) Zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane,

14) Zobowigzuje si¢ w okresie rekojmi i gwarancji do udzialu w organizowanych przegladach
obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia wad 1 usterek.

§6

Podwykonawcy

1.  Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie cze$ci przedmiotu zamowienia poprzez zawarcie
w formie pisemnej umowy o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem bedg roboty
budowlane stanowigce czgs$¢ objetego nin. umowg zamodwienia publicznego. Taka sama
umowe moze zawrze¢ podwykonawca z dalszym podwykonawcg. W takim przypadku
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcoéw
1 dalszych podwykonawcow, jak za dzialanie lub zaniechanie wlasne. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zawarcia umow z podwykonawcami na warunkach zapewniajacych
wywigzanie si¢ z jego zobowigzan wobec Zamawiajacego. W szczegdlnosci termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo musi uplywaé wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia dla
Wykonawcy i nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury zobowigzanemu
do zapfaty.

2. Rodzaje umoéw, jakie Wykonawca zawart z podwykonawcami, opis czg§ci zamdwienia,
ktora wykonywal bedzie podwykonawca oraz warto$¢ tych czesci zamowienia okreslone
zostaty w Formularzu Cenowo-Rzeczowym, stanowigcym zalgcznik nr 7 do nin. umowy.
W przypadku zmiany podwykonawcy, zakresu czgsci zamoéwienia zleconej do wykonania



podwykonawcy, warto$ci tych czesci zamoéwienia oraz podzlecenia nowej czesci
zamoOwienia kolejnemu podwykonawcy — Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢
zmiany w Formularzu Cenowo-Rzeczowym i niezwlocznie przedstawi¢ go Zamawiajgcemu.
Zmiany obowiazuja od dnia podpisania aneksu do umowy, wprowadzajacego
Formularz Cenowo-Rzeczowy ze zmianami.

Umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) powinny zawiera¢ takie same
postanowienia 1 wymogi, jakie Zamawiajacy stawia Wykonawcy w szczegdlnosci w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, jako$ci, terminowosci, rodzaju
materiatow budowlanych 1 wyposazenia, odbioréw, rekojmi 1 gwarancji jakosci 1 innych
przypadkéw odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
przelewu wierzytelnosci oraz obowigzku stosowania przepisOw ustawy prawo zaméwien
publicznych. Umowy takie powinny przewidywaé na zasadzie wyboru przez
zamawiajacego, rowniez prawo korzystania i egzekwowania uprawnien z tytulu rekojmi 1
gwarancji  bezposrednio od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 1 zgode
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) na takie uprawnienie Zamawiajgcego.

Brak w umowie 2z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) zadanych przez
Zamawiajacego postanowien lub wprowadzenie do takiej umowy postanowien sprzecznych
lub odmiennych od postanowien umowy z Wykonawca, wyklucza akceptacje projektu
takiej umowy i/lub zawartej umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedstawienia Zamawiajagcemu projektu
umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawca, jak tez projektu zmian tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy albo projektu zmian umowy nie zglosi Wykonawcy zastrzezen na pismie, uwaza sig,
ze zaakceptowat projekt umowy/projekt zmian umowy.

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonaweca, jak tez po§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce ww. dokumentéw
nie zglosi Wykonawcy sprzeciwu na piSmie, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe/aneks do
UMowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcy, jezeli zmiana
albo rezygnacja dotycza podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2013 1., poz. 907 z pdzn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do wypelniania warunkéw umowy z podwykonawcami,
w szczegoOlnosci do terminowego wyplacenia wynagrodzenia naleznego podwykonawca.
Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
ustalonym w sposéb okreslony wyzej w ust. 1 Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit
catego lub czeéci wynagrodzenia, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwréci si¢ z
zadaniem  zaptaty tego  wynagrodzenia  bezposrednio do = Zamawiajacego
1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg wystawiong dla Wykonawcy lub
podwykonawcy i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie robdt, Zamawiajacy zaplaci
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem zadania.
W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona potragcenia kwoty zaptaconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezaradno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu kwote potracong na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu,
w terminie 15 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu faktury, dowodoéw zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Nie przedtozenie dowodow
zaptaty w terminie 15 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu faktury bedzie traktowane
jako brak zaptaty.
Dowodem zaptaty, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym jest uwierzytelniona kopia
faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z dowodem zaplaty
tej faktury i oryginalem oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ztozonego wedlug wzoru, stanowigcego zalacznik nr 6 do umowy

§7

Nadzor autorski

Zespol projektantow Wykonawcey, zobowigzany jest do pelnienia w okresie realizacji zadania
inwestycyjnego do dnia przekazania obiektu do uzytkowania, nadzoru autorskiego w zakresie
o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.).

Konieczno$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidlowym
petlieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu
Z Zamawiajacym, zawiadamiajac o tym Projektanta Wykonawcy.

Projektant Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w radach budowy odpowiednio co do
omawianego zakresu.

§8
Narady koordynacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na
tydzieh narad koordynacyjnych (rad budowy) z udzialem Zamawiajacego, nadzoru



inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych oséb w zalezno$ci od potrzeb.
Na spotkaniu przekazywane beda informacje o stanie zaawansowania robdt i rozstrzygane
biezagce zagadnienia zwigzane z budowa. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru
autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i1 zaawansowania robot, w szczeg6élnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Poza naradami, o ktéorych mowa w ustgpach poprzedzajacych, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego pelnigcy obowigzki koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru
inwestorskiego na budowie, jest uprawniony do zwotywania narad nadzwyczajnych
z udziatem przedstawicieli wykonawcy w tym projektantow, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oséb. O terminie takich narad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-
dniowym uprzedzeniem wszystkich jej uczestnikow.

. Narady prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petnigcy czynnosci koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie lub wskazany przez niego inspektor nadzoru
inwestorskiego, zapewniajac ich protokolowanie przez wyznaczonego przez Zamawiajacego
pracownika. Kopie protokotow z narad i ustalen na naradach poczynionych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego pelnigcy czynnosci  koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego na budowie dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade. Do ustalen
zapisanych w protokole uczestnicy narady moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie poczynione na naradzie i zapisane
w protokole ustalenia sg wigzace dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

. W naradach jest zobowigzany uczestniczy¢ Kierownik Budowy i kierownicy robot jezeli sa
wyznaczeni. Brak Kierownika Budowy na naradzie lub osoby zastepujacej Kierownika
Budowy uprawnia Zamawiajacego do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdg niecobecnos¢.

§9

Prawa autorskie

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego w dniu odbioru  przez zamawiajacego

przystugujace mu majatkowe prawa autorskie wraz z wilasnoscig wszystkich egzemplarzy

dokumentacji, objetych przedmiotem zamodwienia oraz ich wersji elektronicznych, do
wykorzystania catosci lub poszczegolnych elementow dokumentacji projektowej na
nastgpujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje
projektowa - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie 1 reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego rowniez prawo zezwolenia na wykonywanie

zaleznych praw autorskich, w szczegdlno$ci do udzielania zezwolen na dokonywanie

wszelkiego rodzaju opracowan projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i1 korzystanie

z tychze opracowan, a takze do wprowadzania zmian w projekcie umozliwiajacych

utrzymaniem obiektu i jego eksploatacj¢ w stanie zgodnym z obowigzujacymi przepisami

1 mozliwosciami finansowymi Zamawiajgcego.



3. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych miesci

sigw wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu nin. umowy.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

pelnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powotanych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
we wszystkich branzach niezbednych do realizacji robdt, dzialajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami prawa budowlanego,

wspolpracy w opracowaniu przez Wykonawce i1 zatwierdzenia w terminie 14 dni od
przedlozenia harmonogramu wykonania robot. Termin ten moze ulec przedtuzeniu
o kolejne 14 dni w razie zlozenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu
i przedtozenia ponownie Zamawiajagcemu przez Wykonawce  poprawionego,
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego harmonogramu,

przekazanie placu budowy, zarejestrowanego dziennika budowa i dokonywania odbiorow
przedmiotu zamdowienia na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,

wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Jezeli Zamawiajacy nie dysponuje
moca energii elektryczne wymagang do korzystania z maszyn budowlanych przez
Wykonawce , Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takiej energii bezposrednio od jej
dostawcy i z miejscu wskazanego przez tego dostawce,

do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

§11
Nadzor inwestorski

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski: Pan/i ...
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robot
budowlanych zgodnie z:

2.1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, 1623 ze zm.)
1 innymi majacym zastosowanie do realizacji przedmiotu zamowienia przepisami
prawa.

2.2. sztuka i wiedzga budowlana,

2.3.  polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi
realizacji i eksploatacji budynkow i budowli w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

2.4. SIWZ, specyfikacjami  technicznymi, projektem  funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowa / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot, pozwoleniem na budowg oraz szczegétowymi Specyfikacjami
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nadzoruja wraz z Zamawiajacym realizacje przedmiotu

umowy i w tym celu:

3.1. sprawuja kontrole zgodnos$ci sporzadzenia dokumentacji projektowej z wiasciwymi
przepisami oraz kontrole wykonania rob6t budowlanych zgodnie z pozwoleniem na
budowg i innymi przepisami oraz harmonogramem,

3.2. zatwierdzenie zrédla wytwarzania i zamawiana materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow,

3.3. sprawdzanie ilosci i jakosci wykonanych robot wbudowywanych wyrobow, a w



szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

3.4. zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie
realizacji robdt oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien oraz
egzekwowanie od niej dodatkowych opracowan projektowych,

3.5. potwierdzenie faktycznie wykonanych robot i usuniecia wad,

3.6. sprawdzanie 1 opiniowanie wnioskow Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej(roboty zamienne), oraz w
sprawie robot dodatkowych a takze ustalenie sposobu wykonania tych robot,

3.7. przygotowanie zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materialy,
surowce 1 technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.

3.8. opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej umowy wraz z
proponowanym terminem ich usuni¢cia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia
za wady uznane, jako nie nadajace si¢ do usunigcia.

3.9. kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robot,

3.10. dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego
wraz z przekazaniem w uzytkowanie. W ramach tych czynnosci do obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie takze sprawdzanie kompletnosci i
poprawnosci dokumentéw odbiorowych, oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru w
terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia bledow i brakéw w dokumentach odbiorowych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i
poprawionych przez Wykonawce¢ dokumentéw odbiorowych w terminie do 2 dni
kalendarzowych od dnia ich ponownego przedtozenia po poprawie przez Wykonawce,

3.11. kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie w nim
wpisow dotyczacych procesu budowlanego, a po odbiorze robdt odebranie dziennika
budowy od kierownika.

3.12. Formulowanie zawiadomienia dla organu nadzoru o zmianach na stanowisku
kierownika budowy,

3.13. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawca zadania inwestycyjnego oraz
inicjowanie aktualizacji tre§ci umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych
warunkow realizacji,

3.14. nadzorowanie jakoS$ci 1 prawidlowosci usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce oraz
dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem protokotu wad 1 usterek.
Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie

prac w zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 harmonogramem roboét.

Do zadan Inspektor nadzoru naleze¢ bedzie takze udzial w naradach koordynacyjnych,

zwolywanie narad koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacemu 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego 1 innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostgpu do placu budowy i do kazdego miejsca gdzie roboty w

zwiazku z umowg beda wykonywane.

§ 12
Odbiory

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr cze¢sciowy - dokonuje si¢ dla odbioru dokumentacji projektowej, a takze w celu



prowadzenia biezacych czg¢sciowych rozliczen; dokonanie odbioru czgsciowego

nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce protokotu odbioru czgséci

przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora (inspektorow) nadzoru

Zamawiajacego.

2) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, potwierdzenie takie nast¢puje po usunieciu wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego. Jednocze$nie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczga. Odbior koncowy zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

3) odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku
budowy, zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu, badZ robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie zglosi
takich robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia

poprzez dokonanie wpisoOw do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art.

57 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru.

Do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu

zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé wymagane dokumenty odbiorowe

(2 komplety), w sktad, ktorych beda wchodzi¢ miedzy innymi:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg, 1 obowigzujacymi przepisami,

2) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary,

3) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor 1 Projektanta wraz ze szczegotowym
zestawieniem tych zmian,

4) zestawienie wbudowanych materialow wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, badaniami
i ekspertyzami na stosowane materialy, surowce i technologie jezeli byty
przeprowadzone przez Wykonawce lub/i przez Zamawiajacego.

5) dziennik budowy 1 inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych,
warunkujace odbior koncowy i1 oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowos$ci do

odbioru, w ktérych zostaty stwierdzone bledy lub niedoktadno$ci, musza zosta¢ w

nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych poprawione i ponownie

dostarczone do Zamawiajacego.

Potwierdzenie gotowo$ci do odbioru nastgpi po stwierdzeniu przez Zamawiajacego

kompletnosci 1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych na

podstawie sprawdzen dokonanych przez inspektorow nadzoru zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej umowie w przepisach dotyczacych nadzoru inwestorskiego.



6.

10.

11.

Odbiér koncowy 1 przekazanie do uzytkowania nastapi protokolarnie, na podstawie

protokotu spisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego

i Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w ciggu 14

dni od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nast¢puje wraz z podpisaniem przez Wykonawce

gwarancji, w ktorej Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia

zgodnie z warunkami okreslonymi w nin. umowie i w Dokumencie Gwarancyjnym na 36

miesigcy 1 ktory przedktada jako zatagcznik do protokotu odbioru oraz wraz

z otrzymaniem przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usunig¢cia wad 1 usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

3) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstagpi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Z tego
ostatniego uprawnienia Zamawiajagcy moze skorzystaé po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu na usunig¢cie wad i usterek.

Osobg upowazniong do nadzorowania prawidtowej realizacji umowy oraz do podpisania

protokolu odbioru przedmiotu umowy zez strony Zamawiajacego jest: Pan/i

.................... tel. oo
Osoba upowazniong do nadzorowania prawidtowej realizacji umowy oraz do podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy zez strony Wykonawcy jest: Pan/i .................... tel
Kierownikiem budowy jest: Pan/i .................... 17C] D
§13
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecznej gwarancji jakosci na przedmiot
umowy, ktérego bieg rozpoczyna si¢ w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o stwierdzonych w przedmiocie umowy wadach, w
terminie 14 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich usuni¢cie. Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Jezeli wada nie moze by¢é w tym terminie usunigta, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z nim
wyznaczy inny termin, umozliwiajacy usunigcie wady w przedmiocie umowy. Nie ma
mozliwos$ci wyznaczenia kolejnego terminu.

Wykonawca wyda Zamawiajacemu Dokument Gwarancyjny potwierdzajacy wlasciwa
jakos¢ wykonania przedmiotu umowy, w brzmieniu okre§lonym w zalgczniku do nin.
umowy — w dacie podpisania protokotu koncowego odbioru robdt, jako zatacznik do tego
protokotu. Jezeli roboty wykonywane byly przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dokument gwarancyjny na te roboty zobowigzany jest wyda¢ takze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zapraszajac do udziatu w tym przegladzie Wykonawce. Zaproszenie wysylane jest na adres



10.

11.

Wykonawcy podany w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie, podajac nowy adres. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku zaproszenie wystane na adres dotychczasowy uznaje si¢ za
skutecznie dorgczone, dotyczy to rowniez zgloszenia wad oraz wezwania do ich usunigcia w
okreslonym terminie, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej. Przeglad odbywa si¢ pomimo
nieobecnosci Wykonawcy.

W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiatach budowlanych
I urzadzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zglasza Wykonawcy ten fakt w terminie do 1 miesigca od dnia
stwierdzenia wad, wzywajac ich do ich usuniecia oraz wyznaczajac termin do usunigcia
wad. Do zachowania terminu 1 miesiecznego wystarczy wystane przed uptywem tego
terminu zgloszenia listem poleconym. Osobne zgloszenie i wezwanie do usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie udzialu Wykonawcy w przegladzie
gwarancyjnym, z ktérego sporzadzony zostat protokot, okreslajacy stwierdzone wady oraz
termin ich usunigcia przez Wykonawce, pod warunkiem jednak, iz protokoét ten zostanie
przez Wykonawce podpisany.

W razie wezwania Wykonawcy do usunigcia wad bez wczesniejszego przeprowadzania
przegladu gwarancyjnego, Wykonawca moze, przed przystgpieniem do usuwania wad,
zada¢ ogledzin stwierdzonych wad w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Usunigcie wad polega¢ bedzie w zaleznosci od rodzaju wady na ponownym wykonaniu
czesci robodt z wykorzystaniem nowych materiatow 1 po uprzednim usunigciu starych oraz
przygotowaniu terenu robot, ewentualnie na wykonaniu poprawek w wykonanych robotach.
Wybor nalezy do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcemu stuzy¢ bedzie, bez konieczno$ci ponownego wzywania
Wykonawcy do wywigzania si¢ z obowigzku usuniecia wad, prawo do usuni¢cia tych wad
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajgcego nie jest
warunkowane uprzedzeniem Wykonawcy o mozliwosci skorzystania z tego prawa ani w
wezwaniu do usunigcia wad w wyznaczonym terminie ani w zadnym innym pi$mie.
Okreslone w nin. paragrafie zasady dotyczace gwarancji 1 rekojmi jako, ze odnoszg si¢ takze
do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow nalezy uwzgledni¢ w umowach z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem, ze Podwykonawca i
dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do wystawienia dla Zamawiajacego dokumentu
gwarancyjnego dla wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
uwzgledniajacego zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy z
tytutu gwarancji, sposob zgloszenia wad, prawa zadania ogledzin przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oraz okresy gwarancji zgodne z postanowieniami tego paragrafu
obliczone przy zalozeniu, ze okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania
przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, a dla robot ktorych
wady zostaty usuni¢te w okresie gwarancji oraz dla wbudowanych nowych materiatow 1
urzadzen gwarancja biegnie na nowo od dnia odbioru usunigcia wad.

Zamawiajacy realizuje uprawnienia z tytutu gwarancji na podstawie postanowien niniejszej
umowy 1 wydanego Zamawiajacemu Dokumentu Gwarancyjnego.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, ktory zostanie
przeprowadzony najpézniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych
podczas tego przegladu.

Do uplywu gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:



1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci,

4) ogloszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca pod rygorem
uznania, ze korespondencja zwigzana z gwarancja lub rg¢kojmig zostata doreczona
prawidlowo w przypadku wystania jej na adres wskazany w umowie.

§14
Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy jezeli wada zostata stwierdzona przed uptywem okresu
odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi okreslonego w kodeksie cywilnym w art. 568 kodeksu
cywilnego. Okres rekojmi wynosi 36 miesigcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli rezultat robot objetych

niniejszg umowg obcigzony jest wada polegajaca na jego niezgodnosci z umowa, czyli w

szczegolnosci:

1) Obiekt powstaty w wykonaniu niniejszej umowy nie ma wilasciwosci, ktore rzecz tego
rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z
okolicznosci lub przeznaczenia,

2) Obickt nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit zamawiajacego,
sktadajac oswiadczenie o gotowosci do odbioru;

3) nie nadaje si¢ do uzytkowania w konkretnym celu, o ktorym Zamawiajacy
poinformowal wykonawce oglaszajac przetarg oraz przy zawarciu UmMowy,
a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia do takiego przeznaczenia obiektu;

4) obiekt zostal zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wadzie nie pdZniej niz

w terminie 1-go miesigca od jej ujawnienia i wyznaczy¢ mu termin na jej usuniecie. Jezeli

Zamawiajacy nie wyznaczyl terminu na usuni¢cie wady, Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ wade w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego wady w przedmiocie umowy daje Zamawiajagcemu tytut

do ztozenia o$wiadczenia o obnizeniu ceny jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie

okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub ustalonym na podstawie tej umowy.

Zamawiajacy moze takze, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady,

usung¢ wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunat wady w terminie.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do

wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia

Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce

wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na

ich wykonanie. Przepis paragrafu poprzedzajacego dotyczacy podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy na placu budowy i w otoczeniu budowanego obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty i szkody osobowe majgtkowe powstate
w czasie realizacji robot objetych umowa zwigzane z tymi robotami rowniez jezeli szkoda
jest szkodg nastgpcza. Odpowiedzialno$¢ ta oznacza, ze Wykonawca pokrywa wszystkie



koszty zwigzane z likwidacjg straty lub szkody w tym takze koszty zwigzane
z dochodzeniem odszkodowania i naprawy szkody.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wyrzadzone w czasie
realizacji robot w obiektach i nieruchomosciach sasiednich.

Ewentualne szkody Wykonawca naprawo w trybie pilnym i wytgcznie na wiasny koszt.

§16
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

Strony ustalajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego,
a w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie przez zaptate kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Wykonawca ponadto zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia , o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lub
jego czeSci okreSlonej w harmonogramie wykonania robot - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1, liczac od nastgpnego dnia po uplywie
terminu umownego zakonczenia realizacji prac/robot do dnia faktycznego zakonczenia
jego realizacji, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) za opoOznienie w usunig¢ciu wad 1 usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, kare¢ w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 17 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad i1 usterek do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

3) za opodznienie w dostarczeniu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 18 niniejszej umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, za kazdy dzien
opoznienia w dorgczeniu polisy lub dowodu optacenia sktadki. W przypadku
przedtuzania wazno$ci polisy, opo6znienie liczone jest od dnia uplywu waznosci
poprzedniej polisy albo terminu zaptaty sktadki,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za przedmiot umowy w umowie z podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w stosunku ktorego wystepuje opdznienie w  zaplacie
wynagrodzenia.

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamoéwienia w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego umowa nie zostata przedtozona

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamowienia w stosunku do kazdego  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérego umowa nie zostata przedtozona,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot zamowienia w stosunku do
kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego umowa nie zostata
Zmieniona,



Kary umowne obliczone sg przez Zamawiajacego i moga by¢ potracane z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za nie rozpoczecie odbioru w ustalonym w
niniejszej umowie terminie w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu zamowienia, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia rozpoczecia czynnoS$ci
odbioru albo do dnia ich zakonczenie.

W okolicznosciach, w ktorych stronom nalezg si¢ kary umowne, kazda z nich moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa
poniesionej przez nie szkody.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od dochodzenia naliczonych Wykonawcy kar umownych pod
warunkiem, ze uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego kar umownych lub odsetek
Wykonawca takze zrzeknie si¢ ich dochodzenia.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

§17
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob rozliczenia si¢ stron

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okre$lonego w § 1 ustala si¢ wynagrodzenie w
kwocie: ............. zt (stownie: ......ccceeevvenenns /100) brutto, w tym kwota netto ............... zt
(stownie: .....ccovvveviiiiieieicie, /100) i podatek VAT w stawce ... %. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym i ostatecznym co oznacza, ze niezalezne od rozmiaru prac
projektowych, robot budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztow ich realizacji nie moze by¢ zmienione.

Wynagrodzenie obejmuje catkowita warto$¢ przedmiotu umowy w tym w szczegdlnosci
koszty wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnien, opinii i pozwolenia na budowe,
zmian w dokumentacji projektowej lub jej doprecyzowania albo poprawiania bez wzgledu
na przyczyne, uzyskania materiatow do projektowania, koszty robodt przygotowawczych,
prac porzadkowych oraz zagospodarowania, koszty zuzycia medidw zwigzane
z wykonywaniem robot, wywozu odpadow, ubezpieczenia, podatek VAT 1 inne koszty
1 wydatki poniesione dla wykonania przedmiotu zamoéwienia réwniez takie, ktorych nie
obejmuje przedmiar oraz kosztorys inwestorski. Wykonawca nie moze, zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow robot 1 innych §wiadczen.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ prac wykonanych
przez Wykonawce oraz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

Koszt zuzycia energii elektrycznej, wody 1 odprowadzenia $ciekow zwigzane
z wykonywaniem rob6t Wykonawca poniesie zgodnie z ustaleniami w protokole
przekazania placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za korzystanie z wody,
odprowadzenie $ciekow 1 energii elektrycznej ryczalt w wysokosci 0,4 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy netto, o ktorej mowa w ust. 1. Do powyzszej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT. Kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego i dorgczonej Wykonawcy wraz
z o$wiadczeniem o potraceniu.

Z wynagrodzenia oprocz zwrotu kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekow Wykonawca moze potragci¢ wymagalne wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku bezposredniej zaptaty za
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie zaakceptowane;j
przez zamawiajacego zgodnie z przepisami nin. umowy dot. podwykonawcow, umowy na
roboty budowlane, ustugi lub dostawy zawartej z Wykonawcag lub podwykonawca.



10.

Potracenie nastgpuje na podstawie zlozonego przez zamawiajacego o$wiadczenia
0 potraceniu.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy  platne jest po bezusterkowym odebraniu przez
Zamawiajagcego robdt 1 przekazaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania oraz
uporzadkowaniu terenu po budowie, na podstawie prawidlowo wystawione] przez
Wykonawce faktury, do ktdrej zataczono dokumenty i o§wiadczenia o ktérych mowa w nin.
umowie.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze lub odrgbny
rachunek podwykonawcy (faktura ta bedzie wskazywaé nazwe wlasciciela rachunku, nazwe
banku i numer rachunku ) w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu
wszystkich dowodow zaptaty, termin zaptaty ulega przedluzeniu o odpowiednig ilos¢ dni
tego opdznienia.

Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu fakture
korygujaca. Termin ptatno$ci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiajacego
obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z zawartej z Wykonawca umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ w ustalonym
przez zamawiajgcego terminie przela¢ Zamawiajagcemu S$rodki na wynagrodzenie pod
rygorem wystgpienia przez zamawiajacego przeciwko Wykonawcy na droge postgpowania
sagdowego o zaptat¢ calosci zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia

§18
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ w mocy w okresiec obowigzywania umowy
(od dnia podpisania umowy w przypadku projektu budowlanego oraz rozpoczgcia
wykonania robot do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego), umowe (umowy)
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej,
w ramach, ktorej podpisal nin. umowg¢ lub w ramach ktorej wykonywany jest przedmiot
umowy, 0 sumie ubezpieczenia nie mniejszej Niz ............... zt (stownie: ................. zh).
Umowg ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacego najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

. W czasie obowigzywania nin. umowy Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w ostatnim

dniu obowigzywania umowy ubezpieczenia przedstawi¢ nowa polise¢ lub dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia oraz najpdzniej w dniu uplywu terminu
ptatnosci, dowdd oplacenia sktadki ubezpieczeniowej, jezeli jest ona ptatna w ratach.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art.145 ust 1, Ustawy Prawo zamowien publicznych i na zasadach
okreslonych w tym przepisie.
Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w przypadku opdznienia w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres



dhluzszy niz trzy tygodnie od dnia, w ktérym roboty zgodnie z umowg mialy by¢
rozpoczete,

2) gdy Wykonawca przerwie realizacje robot,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszg umowa, w tym stanowiaca jej
integralng czgs¢ dokumentacjg i harmonogramem,

4) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

5) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

6) jezeli Wykonawca nie okaze w terminie okreslonym w § 18 polisy ubezpieczeniowej,
o ktorej mowa w § 18 niniejszej umowy albo nie zawrze uméw ubezpieczenia,
o ktérych mowa w tym paragrafie lub doprowadzi do wygasni¢cia umowy ubezpieczeni
takze z powodu nieoptacenia sktadki albo zawrze umowe ubezpieczenia nie
odpowiadajaca postanowieniom § 18.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej

1 zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy nastgpuje w dniu dorgczenia oswiadczenia o odstgpieniu drugiej

stronie.

. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1-3 poprzedza wezwanie

Wykonawcy do odpowiednio rozpoczgcia robdt, wznowienia robdt lub zmiany sposobu

wykonania umowy.

. Odstgpienic od umowy moze nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 4-ch tygodni (czterech

tygodni) od uptywu wyznaczonych przez Zamawiajacego termindéw, o ktoérych mowa w

ustepie poprzedzajacym, dla przypadkéw okreslonych w ust. 2 pkt 1-3, a w pozostatych

przypadkach od dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o podstawie odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadza szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien ztozenia o$§wiadczenia o odstgpieniu,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnego uzgodnienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiory robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych 1 niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia swojego
zaplecza. W przypadku okre§lonym w § 17 ust. 1 obowigzki te wykonywane sg na koszt
Zamawiajacego. Wysoko$¢ wynagrodzenia za te czynnos$ci w kazdym przypadku
okresla Zamawiajacy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot wykonanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przyjecie od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu robot.

. W kazdym przypadku rozwigzania umowy, Wykonawcy nalezy si¢ tylko wynagrodzenie za

roboty wykonane i odebrane. Wynagrodzenie za roboty wykonane i odebrane ustala si¢ na

podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, a gdy nie jest to
mozliwe w oparciu o stawki z tego kosztorysu.



§20
Zmiana umowy

1. Zakazane sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych w ustawie
prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej umowie dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

10)

terminu zakonczenia realizacji rob6t 1 zgloszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony
wniosek Wykonawcy i pod warunkiem ze zmiana ta wynika z okolicznosci ktorych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

technologii wykonania robdt, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem zgody uzytkownika na takg zmiang,
jak réwniez pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktorych
Zamawiajacy nie przewidziat na etapie przygotowania postepowania, a ktore powoduja,
ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez zmiany technologii rob6t powodowatoby dla
Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamoOwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow publicznych,
odstapienia od realizacji czg¢$ci robdt i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na
wniosek Zamawiajacego, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okoliczno$ci,
ktorych Zamawiajacy nie uwzglednil na etapie przygotowania postgpowania a ktore
powoduja ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu robot,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamoOwienia i zwigzane z tym racjonalne wydawanie $rodkow
publicznych,

zmiany przedstawiciela Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem zgody Zamawiajgcego na takg zmiang oraz zastgpienie osoby Wykonawcy
pelnigcego samodzielne funkcje techniczne osobg o uprawnieniach budowlanych
zgodnych z wymogami SIWZ,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych lub uzupehiajagcych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zaméOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacego lub Projektanta,
przy mozliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych, usprawnienia procesu
budowy, badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zalozonego efektu
uzytkowego,

zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawecy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na takg zmiang,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

zmiany lub zgloszenia nowego podwykonawcy za zgoda Zamawiajagcemu (nowy
Podwykonawca musi speiniaé takie same warunki jak Podwykonawca pierwotny).
zmiany terminu wykonania umowy z powodu wstrzymania prac budowlanych przez
wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 1 Zamawiajacego,
zmiany terminu wykonania umowy z powodu opdznienia zwigzanego z uzyskiwaniem
przez Wykonawce dokumentdw niezbednych do prawidlowego wywigzania si¢ przez
Wykonawce z obowigzkoéw wynikajgcych z nin. umowy, pod warunkiem, ze opoznienie



nie jest spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawca albo zlozeniem
wniosku uniemozliwiajacego organowi lub Zamawiajacemu jego zalatwienie
w terminie.

11) zmiany terminu wykonania umowy z innych uzasadnionych okoliczno$ci nie
powstalych z winy badz zaniedbania Wykonawcy.

. Powyzsze zmiany nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia i nie moga by¢

niekorzystne dla Zamawiajgcego.

. Zmiany moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego, albo

Z inicjatywy Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej

umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

§ 21
Zabezpieczenie

. Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote

............................... zt (stownie: ...........................z1) w formie:

— pienigdza,

— poreczen bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

— gwarancji bankowych

— gwarancji ubezpieczeniowych

— poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t;.
Dz.U. Nr 42 z2007 r., poz. 275 z pdzniejszymi zmianami).
(Tres¢ umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy WwnosSzonego
zabezpieczenia), zwanego dalej "zabezpieczeniem".

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

UMowy.

. Zamawiajacy Zwraca:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, w terminie nie pdzniej niz 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pieniagdzu, zostanie zwrocone

wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

. W przypadku niezakonczenia robot budowlanych w terminie umownym lub wydluzenia

procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedluzenia

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposob aby okres

zabezpieczenia obejmowatl 30 dni od dnia odbioru koncowego (dla 70%) i 15 dni od dnia

uptywu okresu rekojmi. W przeciwnym razie, Zamawiajacy ma prawo do potracenia z

ostatniej faktury rownowaznosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieCzenia w

pieniadzu.

. W przypadku przedhuzenia okresu rekojmi w zwigzku ze stwierdzeniem wad, Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie tak zeby okres zabezpieczenia pokrywat si¢ z

przedtuzonym okresem rekojmi.
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§22
Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.

Przedstawicielem Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwick z przedstawicieli z innych przyczyn, niz

wymienione w podpunkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy;,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i do§wiadczenie.

§ 23
Sposob postepowania z materialami z demontazu

Sposdb postgpowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbidrki bedzie
kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawce z inspektorem nadzoru w ciggu 7 dni od daty ich
pozyskania (decyduje data wpisu do dziennika budowy).

W przypadku niemozno$ci wykorzystania tych materiatow przez Zamawiajacego - Wykonawca
obowigzany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 z p6zn. zm.).

§24
Zmiana wierzyciela

Zadne prawa i obowigzki w tym odszkodowawcze i odsetkowe wynikajace z niniejszej umowy
nie moga by¢ przenoszone, przejmowane ani wnoszone do innych podmiotoéw, bez uprzedniej
zastosowania trybu ustawy o dzialalnos$ci lecznicze;.

§25

Postanowienia koncowe
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych 1 Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania administracyjnego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot, stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow :
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) umowa,
3) Program funkcjonalno uzytkowy,
4) wybrana przez Zamawiajgcego Oferta Wykonawcy.

fax. covoee
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Wykonawca bedzie kierowat korespondencj¢ do Zamawiajacego na adres: Krakowskie Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30 — 224 Krakow

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencj¢ uwaza si¢ za doreczona.
Wszelkie spory, jakie moga wynikng¢ z wykonania umowy, strony beda rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie osiaggni¢cia ugody spory bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja zachowa¢ w poufnosci postanowienia umowy oraz wszelkie informacje
pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja umowy. Obowiazek poufnosci nie dotyczy
danych, ktére zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny by¢
upublicznione albo przekazane wlasciwym organom lub podmiotom trzecim.

§ 26
Egzemplarze umowy

Umowa obowigzuje wraz z zatacznikami:

Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Zalacznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (z wyjatkiem tresci objetej
niniejszg umowa);

Zatacznik nr 3 - tabela elementow - zbiorcze zestawienie sktadnikdw ceny oferty;

Zalacznik nr 4 - Program funkcjonalno-uzytkowy;

Zatgcznik nr 5 - Gwarancja;

Zakacznik nr 6 - Oswiadczenie podwykonawcy;

Zatgcznik nr 7 — Formularz Cenowo — Rzeczowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwoch dla

Zamawiajacego w jednym dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



ZALACZNIK nr 5

DOKUMENT GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
L1011 TIAA ' | B (RPN A 1 § 1§ ©: TR

dotyczacej zamowienia jest realizacja zadania pn.: Dostosowanie budynku szpitalnego nr 1
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do wymagan okre§lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza poprzez
zaprojektowanie i wykonanie adaptacji sal chorych, na poziomie poddasza uzytkowego, wraz z
weztami sanitarnymi co pozwoli na utrzymanie posiadanej ilo$ci t6zek w celu zapewnienia
dostgpu do t6zek z trzech stron, w tym dwodch dluzszych, odstepow miedzy tozkami
umozliwiajacych swobodny dostgp do pacjentow oraz umozliwienia swobodnego
wyprowadzenia 16zka w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 1 Ortopedii przy al.
Modrzewiowej 22 w Krakowie na dzialce 228/2 obr. 9 jedn. ewidencyjna Krowodrza

udzielona przez:

zwanym dalej Wykonawca

na rzecz

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22,
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadow opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON:
351194736, reprezentowanym przez: mgr Terese Zalewinska - Cieslik - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot (projekt budowlany,
roboty budowlane, materiaty, instalacje, urzadzenia) objety umowag nr ........................ z
dnia ... r. na okres ............ miesiecy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze
wad i/lub usterek, od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robdt zawierajagcego
potwierdzenie usunigcia wad 1/lub usterek, tj. od dnia ...

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystapia w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niZz wyznaczony przez
Zamawiajacego w zgloszeniu o wadach 1 wezwaniu do usunig¢cia, z zastrzezeniem ust. 51 §
2.

3. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania usunig¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w
ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu nieusunigcia
wad terminie, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 pkt 2 umowy, ktorej dotyczy niniejsza
gwarancja.

5. W przypadku wystgpienia wad, nadajagcych si¢ do usunigcia (§ 5 ust. 12 umowy)



Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcey odpowiedni termin do ich usunigcia, zachowujac
jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody spowodowanej
niemoznoscig korzystania z obiektu, w ktérym wada wystapita, w czasie jej usuwania,
Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji jako$ci, w szczegdlnosci w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3,41 5.

§2

Gwarancja nie s3 objete wady powstale wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

=

§3
W przypadku usunigcia przez Wykonawce w okresie gwarancji wad i/lub usterek w
przedmiocie umowy termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane
nowe materialy, urzadzenia i instalacj¢ biegnie na nowo od dnia podpisania protokotu
odbioru usunigcia wady (usterki).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
poczta elektroniczng.
W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o0 godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Zamawiajacy realizuj¢ uprawnienia z tytutu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu
Gwarancyjnego i umowy.

Zamawiajacy Wykonawca



ZALACZNIK nr 6

( Pieczgé firmowa Podwykonawcy/dalszy Podwykonawca*™)

OSWIADCZENIE
RO PICZENTUIAC .. ettt
(Nazwa firmy Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca*

O, ZAOANIA PRI ..o,
realizowanego w ramach umowy nr .............. z dnia ... zawartej przez
Zamawiajagcego Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Krakow,
Al.  Modrzewiowa 22, Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej,
reprezentowanym przez mgr Teres¢ Zalewinska - Cieslik — Dyrektora a Wykonawce

Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy™:

w  wysoko$ci brutto......................... zt ( stownie: ...l zl) za roboty
wykonane w okresie od .............. do..cooiiiii, zgodnie z fakturg / rachunkiem* nr
............... zdnia........................... oraz protokotem wykonanych robot, podpisanym

przez: kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcg lub kierownika robot Podwykonawcy
oraz inspektora nadzoru *.

Zatgcznik: kserokopia protokotu
* - niepotrzebne skresli¢



ZALACZNI nr 9

pieczqtka firmowa

Wykonawcy
Tabela elementow
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTY
. Wartos¢ elementu
Lp. Opis elementu (brutto)
1 Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
' ostatecznego pozwolenia na budowe
2. Roboty budowlane
3. RZAEM

Miejscowos¢, data:

(podpis i pieczed imienna
osoby/osob wlasciwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)




