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DZIAL 01. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE OGOLNE

1.1 Program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania instalacji niskopradowych
dla tematu ,Dostosowanie budynku nr. 1 KCRIO do obowigzujacych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw
ewakuacji zgodnie z wymogami PSP poprzez wykonanie dwoch
niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych”

W sktad Instalacji niskopragdowych wchodza:

- instalacja kontroli przejscia,
- instalacja oddymiania klatek,

1.3 Podzial na dzialy

Prace przewidziane w niniejszym opracowaniu zostaty podzielone na
dzialy jako specyfikacje robdt. Zakres poszczegdélnych specyfikacji
umozliwia prawidiowy podziat zadan i prac w ramach calego procesu
inwestycyjnego jak réwniez koordynacje dziatan z jednym lub wieloma
wykonawcami w ramach tej inwestycji.

1.4  Zakres Specyfikacii

- OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH
- WYKONANIE PRZEDMIOTOWYCH INSTALACJ

2 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

2.3  Warunki kontraktu

Wykonawcy prac instalacyjnych dziatajg na podstawie umowy z
Inwestorem (Generalnym Wykonawcg). Warunki kontraktu musza
uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreSlone w dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji oraz ogdélnych przepisach dotyczacych
wykonania prac instalacyjnych. Z uwagi na wewnetrzng spojnosc¢ i
koordynacje poszczegoélnych prac, niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materialtbw bez sprawdzenia wplywu na cato$¢ realizacji
poszczegoblnych instalacji w obiekcie. W przypadku zawierania odrebnych
kontraktow na poszczegolne instalacje, szczegoélnie wazne jest wzajemna
koordynacja poszczegolnych wykonawcéw pod wzgledem zakresu,
wzajemnej zaleznosci, kolejnosci prac instalatorskich itd.

W przypadku niespojnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a
dokumentacjg projektowg specyfikacjami materiatowymi, pierwszenstwo
majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu na bezpieczenstwo
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realizacji i nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi przepisami i
normami. Kontrakt na wykonanie poszczegollnych prac powinien
uwzglednia¢ nastepujgce elementy:
—wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru poszczegdlnych prac.
—wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy
—wymogi przestrzegania harmonogramu ogolnego budowy oraz
harmonograméw szczego6towych
—wymogi wynikajgce z przestrzegania przepisoéw prawa i zasad sztuki
budowlanegj
—wymogi wykonania dokumentacji montazowej
—wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie
instrukcji obstugi i eksploatacji
— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich
pochodzenia
—koszty ewentualnych uzgodnien i zatwierdzen przez wiasciwe urzedy
—koszty badan materiatéw, elementéw budowlanych i sprzetu
wynikajgcych z wymogow wiadz lokalnych i inwestora
— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej
— koszty gwarancji i rekojmi
—koszty ewentualnych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody
spowodowane przez wykonawce, jego pracownikow i sprzet
—koszty dostarczenia prébek materiatow do akceptacji przez
projektanta lub kierownika budowy
—koszty wynikajace z obowigzku przestrzegania przepisow BHP i
p.poz na budowie

2.4  Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegolnych rodzajéw prac budowlanych musza
doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz specyfikacje wykonania i
odbioru prac.

W szczegolnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:
—warunkami lokalnymi
—wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi
dokumentacje projektowa, takze wykonanymi przez innych
wykonawcow branzowych, ktore precyzujg wymiary elementow
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;j
— stanem zaawansowania realizacji inwestycji w celu zapewnienia
wiasciwej koordynacji terminowej wykonania poszczegoélnych prac
instalacyjnych
Wykonawcy poszczegoélnych prac majga obowigzek zweryfikowania
dokumentow projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich
kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci pod wzgledem
wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta i kierownika
budowy.



ST - Instalacje niskopradowe - Klatki schodowe w Bud.1 KCRiO w Krakowie

2.5 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego
wykonawcy i musi on uwzgledniac:

— granice terenu dostepne dla inwestycji

— miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celow realizacji

— granice ogrodzenia placu budowy

—wymogi bhp praz p.poz dotyczace organizacji placu budowy, a w
szczegolnosci utrzymania porzadku i bezpieczenhstwa na obiekcie i
sktadowisku materiatow

—koniecznos$c¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajgcego wszystkie
wymogi stosowanych przepisow

— czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajgce poruszanie sie po
placu budowy oraz uniemozliwiajgce wstep osobom trzecim

2.6 Organizacja rob6t budowlanych

Na wykonawcy cigzy obowigzek nadzoru nad placem budowy.
Odpowiada on catkowicie wobec inwestora, za wyrzgdzone osobom trzecim
szkody materialne w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych, wraz z
wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich rozlegtoSci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogolnego z odpadow
pozostawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu,
zarowno obiektu jak i terenu placu budowy, wynikajacych z prowadzonych
przez siebie prac budowlanych.

2.7 Przestrzegania przepiséw ogoéinych

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa ogolnego. Wykonawca zapewni urzgdzenia, sprzet i
odpowiednig odziez robocza niezbedng dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej,
zwracajgc uwage na stosowanie sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego
na stanowisku pracy, biurze oraz w magazynach, oraz sposobu sktadowania
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w zwigzku z realizowanymi pracami budowlanymi lub
wywotanymi przez personel wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie
unikat skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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3 DOKUMENTY TECHNICZNE

3.1 Dokumenty podstawowe

Podstawowymi dokumentami dla Wykonawcy sa:

— kontrakt/'umowa na realizacje prac budowlano montazowych

— dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

— dziennik budowy
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej lub zamiennej
dokumentacji projektowej, wykonanej przez projektanta lub wykonawce,
musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego. Wykonawca musi mie¢ staty dostep do petnej dokumentacji
projektowej obiektu.

4 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

4.1 Warunki wykonania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie

materialy i urzadzenia uzywane do realizacji powierzonych prac
montazowych od daty rozpoczecia do dnia ich zakonczenia.
Wykonawca zobowigzany jest znaC  wszystkie przepisy, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z pracami na ktore zawart kontrakt/umowe i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc
materiatbw i urzadzen uzywanych do wykonanie instalacji objetych
dokumentacjg projektowa, oraz zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow i wykonanych robot.

Wykonawca dostarczy kierownikowi Budowy Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i materialy posiadajg Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty.

Na zlecenie Kierownika Budowy, Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania i pomiary tych materiatow i prac, ktore budzg watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan i
pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i
pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymogami norm i przepisow
ogo6lnych, a po ich wykonaniu sporzadzony zostanie protokét z
przeprowadzonych badan podpisany przez osoby uprawnione.
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4.2 Procedura zatwierdzania uzyteqo materiatu

Wszystkie dostarczone na budowe materiaty do budowy instalacji podlegaja
zatwierdzeniu przez Projektanta lub inspektora nadzoru powotanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawia wykaz materiatow
przeznaczonych do instalowania w obiekcie wraz z niezbednymi
dokumentami dopuszczajacymi je do stosowania lub certyfikatami. W
przypadku odstepstwa od projektu, zatwierdzenia materialowe musi
dokona¢ projektant projektu. Zatwierdzenia materiatowe, Wykonawca
powinien przechowywa¢ na budowie przez caly okres obowigzywania
kontraktu.

4.3 Certyfikaty i deklaracje zgodnosSci

Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
PN, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
— deklaracje lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Normag lub
= Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta lub dystrybutora systemow objetych projektem.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan nie moga byc¢
uzyte do budowy instalaciji.

4.4 Realizacja prac montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika Budowy
I uwagami Projektanta.

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegoinych
dziatbw muszg byC¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w
ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczno$¢ dokladnego
zapoznania sie z dokumentacja projektowag poszczegoélnych wykonawcow
oraz Scistego przestrzegania ustalen koordynacyjnych i harmonograméw
realizacji inwestycji

Wykonawcy  poszczegblnych — dzialdbw  powinni  sporzadzi¢
harmonogramy szczego6towe
i przekazac je kierownictwu budowy w celu sporzadzenia harmonogramu
catkowitego inwestycji. Nalezy szczegodlnie zwréci¢é uwage na analize
ewentualnych  rozwigzan  wariantowych , przedstawionych przez
Wykonawcéw, bedgcych odstepstwem od rozwigzan przyjetych w
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dokumentacji projektowej, co moze powodowac kolizje z Wykonawcami
innych dziatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
wilasnych jak rowniez pozostatych wykonawcow. Wykonawca dostarczy
kierownictwu budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca na zlecenie kierownictw budowy dokona obmiaru robdét,
ktory bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac. Jakikolwiek btad
lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t dokumentacii
projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich
robo6t. Btedna dane nalezy skorygowa¢ w porozumieniu z kierownictwem
budowy, przedstawiajgc réznice w obmiarze na piSmie. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a w przypadku robot podlegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

45  Warunki odbioru koncowego prac

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi
przez prawo, przepisy oraz podpisany kontrakt/umowe, a szczegolnoSci
musza zawieraC komplet atestéw, certyfikatow i dopuszczen do stosowania
materiatdw i elementéw zastosowanych na budowie . W szczegdélnosSci
musza umozliwiaC oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Zakres dokumentoéw odbiorowych zostanie okreslony
szczegoOtowo w kontrakcie/umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej, wg zakresu podstawowej dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem wszystkich zmian i roznic wprowadzonych w trakcie
realizacji robot.

Odbior rob6t obejmuije:
— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— Odbior roboét czesciowy
— Odbior koncowy catego zakresu wykonywanych prac z podzialem na
poszczegolne instalacje
— Odbioér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbiorem cze$ciowym moze byC objeta cze$¢ robdt, stanowigcych
zamknietg cato$C i jako takla nie bedzie podlegata dalszym modyfikacjom i
rozbudowom.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i
wykonaniu niezbednych pomiaréw i préb jakosciowych.
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Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na postawie wizualnej oceny stanu
technicznego wykonanych instalacji przeprowadzony przez pracownika
Inwestora przy udziale Wykonawcy.
Podstawa dokonania odbioru koncowego rob6t stanowig nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik budowy

— Zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw i wyrobéw w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

— Protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot

— Ekspertyzy techniczne, jezeli byly wykonaywane
O planowanym odbiorze robét Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego w terminie 3 dniu od daty odbioru. Zawiadomienie
realizowane jest poprzez wpis do Dziennika Budowy. RoOwnoczes$nie w
dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o dokonaniu
odbioru. Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole z odbioru
czesciowego usterek lub wad powinno by¢ dokonane przed przystapieniem
do dalszych robat.

Przed dokonaniem odbioru koncowego nalezy przeszkoli¢ osoby

wskazane przez Zamawiajgcego do obstugi poszczegoélnych maszyn,
urzadzen i instalaciji,

Z odbioru robo6t powinien byC¢ spisany protok6t podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby
biorace  udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie
odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Rébwnocze$nie w
dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o dokonaniu
odbioru koricowego.

Stwierdzone podczas odbioru wady (usterki) kwalifikowane sg jako:

— Istotne,

— nieistotne, oraz jako:

— usuwalne,

— nieusuwalne.

Oba podzialy mogg sie wzajemnie krzyzowac, przy czym najbardziej
donioste znaczenie majg wady (usterki) istotne i nieusuwalne gdyz ten typ
wad (usterek) moze uzasadni¢ odmowe dokonania odbioru robo6t. Wada
istotna, a zatem uzasadniajgca odmowe odbioru robét jest to wada, ktora
efekt robot budowlanych (obiekt Ilub element instalacyjny czy
wykonczeniowy) czyni niezdatnym do zwykilego uzytku lub, ktéra sprzeciwia
sie wyraznie umowie. Dla kazdej stwierdzonej podczas odbioru wady
(usterki) okreslony zostaje termin jej usuniecia. Termin ten jest kazdorazowo
uzgadniany z Zamawiajgcym. Do Protokotu Odbioru zatgczone sg rowniez
wykonane w postaci cyfrowej zdjecia zapisane na odpowiednim nos$niku
(dyskietka, CDRom) uzgodnionym wczes$niej z Zamawiajgcym.

4.6 Dokumentacja powykonawcza
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Dokumentacje powykonawczg stanowig, Co najmniej przygotowane
przez Wykonawce nastepujgce dokumenty

— Wszelkie uzgodnienia miedzybranzowe w tym jest odpowiedzialny za
dokonanie wszelkich uzgodnien z urzedami oraz rzeczoznawcami.

— Rysunki warsztatowe na papierze i w wersji cyfrowej - dwg instalacji z
naniesionymi opisami wszystkich urzadzen, kable wraz z
oznaczeniami, przebiegi tras kablowych, szczegéty detali instalacji a
w tym konstrukcji wsporczych tras kablowych, elementéw typowych i
szczego6tow montazowych.

— Opis (rysunki) zasady dziatania systemu; schemat ideowy i schematy
pofaczen;

— schematy podtgczen i oznaczenia zaciskow.

— Opis zasady dziatania instalacji.

— Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami.

— Protokoty prob i pomiarow.

— Protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

— Liste producentéw i dostawcow urzadzen a w tym rekomendowang
liste czesci zapasowych i zamiennych.

— Karty katalogowe w jezyku polskim zastosowanych elementéw.

Rysunki nalezy ponumerowa¢ zgodnie z numeracja na rysunkach Projektu
Wykonawczego.

4.7 Umowy Serwisowe

Umowy Serwisowe zawarte przez Wykonawce powinny zawiera¢ zapis
dotyczacy automatycznej cesji na rzecz Zamawiajgcego, na kazde jego
zgdanie, praw przystugujacych z gwarancji, rekojmi i serwisu
gwarancyjnego. Niezaleznie od tego dostawca powinien zobowigzac¢ sie do
Swiadczenia ustug pogwarancyjnych po kosztach okreslonych w ofercie i
umowie dostawy i wykonania prac, okreslajgc sposéb ewentualnych zmian
ceny kontraktu w czasie. Okresy gwarancji i rekojmi rozgraniczajg zakres
ustug serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych funkcjonujgce na
zasadach opisanych w umowie serwisowej Zakres czynnosci okreslony w
umowie serwisowej powinien zawiera¢ odwotanie do zrodet (dokumentacja
techniczno - ruchowa, przepiséw prawnych w tym BHP.

4.8 Gwarancije

Okres rekojmi nalezy deklarowac z uwzglednieniem, jako nadrzednych,
wymagan, co do okresu gwarancji okreslonych materiatéw i urzgdzen jakie
zostaly zapisane w poszczegoélnych pozycjach Rodzaju Robét , dotyczacych
tychze elementéw. W przypadku, w ktérym okres rekojmi nie zostat opisany
dla konkretnego przypadku, okres ten nalezy przyjmowac jako okres:

— okreSlony przez producenta urzadzenia lub 36 miesiecy od daty
jego zamontowania.

— 36 miesiecy na wykonane prace montazowe wszystkich instalacji.
W przypadku maszyn urzadzen, instalacji i wyposazenia budynku,
ktorych dotycza ujawnione przed odbiorem koncowym usterki, bieg
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gwarancji w odniesieniu do tych elementow rozpoczyna sie dniu usuniecia
usterki.

5.1

PODSTAWA OPRACOWNIA

Umowa o prace projektowe

Podktady budowlane
Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora
Wytyczne uzyskane od dostawcow urzadzen i wyposazenia

projektowanego obiektu.

Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji:

5.2

6

6.1

- instalacja kontroli przejscia,
- instalacja oddymiania klatek,

Podstawa prawna

Ustawa z 29.01.2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U. Nr
19z 2004 r poz. 177)

Ustawa z 7.07.1994 roku Prawo Budowlane (teks jednolity Dz.U Nr
207 z 2003 r poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ml z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r poz. 2072)

Rozporzadzenie Ml z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r poz. 1389

Rozporzadzenie Ml z dnia 12.04.2002 roku z sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. Nr 75 z 2002 r poz 690 z pGzniejszymi zmianami)

Polskie Normy i Normy Branzowe

Aprobaty techniczne

KOSZTY OGOLNE BUDOWY

Podstawa wyceny

Podstawg wyceny wszystkich prac montazowych jest przedmiar robot

dotgczony do opracowania.

Wszystkie koszty ogoélne niezbedne do wykonania oferowanego

zakresu prac kalkulowane sg ryczattowo. Zakres robdét obejmuje
wymagania, jakie powinny byc¢ spetnione przez Wykonawce w stosunku do
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Zamawiajacego w zakresie jego funkcjonowania na placu budowy przez caty
okres prowadzenia robdét plus jeden miesigc po ich zakonczeniu. Koszty
0go6lne budowy oferowane powinno by¢ zgodnie z zasadami , normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wszystkie ceny jednostkowe powinny
uwzglednia¢ wszystkie dostawy materiatow, roboty pomocnicze i dodatkowe
niezbedne do wykonania kompletnego zakresu instalacyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztorysie wszystkie
koszty zwigzane z zatrudnieniem kadry kierowniczej i pracownikow nadzoru
przez caty czas trwania kontraktu.

6.2 Przystosowanie i utrzymanie placu budowy

Koszty przystosowania i utrzymania zaplecza budowy obejmuja:
— koszty paliwa i energii zuzytej przez urzadzenia placu budowy (
osSwietlenie, ogrzewanie, naped urzadzen i narzedzi montazowych)
— Kkoszty zuzycia sprzetu i narzedzi
— koszty BHP ( zuzycie odziezy i obuwia ochronnego, sprzetu ochrony
osobistej i urzgdzen sanitarnych
— koszty ochrony, sprzatania zaplecza budowy, ubezpieczen
rzeczowych itp.
— koszty uzytkowania przez okres budowy pomieszczen (magazyn,
pomieszczenia socjalne)
Koszty te pokrywane sg w catosci przez Wykonawce

6.3 Zabezpieczenie przed hatasem i zapyleniem

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty przy zapewnieniu
zminimalizowania poziomu hatasu i wynikajgcych z tego faktu
niedogodnosci dla innych uzytkownikow/wykonawcow obiektu poprzez
uzycie odpowiedniego sprzetu i dobér takich metod wykonawstwa, ktore
pozwolg zredukowa¢ poziom hatasu. Podczas wykonywania prac
wytwarzajacych nadmierne zapylenie, Wykonawca jest zobowigzany na
montaz odpowiednich ekrandéw, oston od kurzu niezbednych do
zminimalizowania skutkbw nadmiernego zapylenia. Po zamontowaniu w
pomieszczeniach urzadzehn i osprzetu niedopuszczalne sag prace
powodujace zapylenie. W tym okresie jest dopuszczalne tylko czyszczenie
przy zastosowaniu odkurzaczy przemystowych.

6.4  Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac wszystkie stosowne $Srodki
ostroznos$ci zabezpieczajace przed wybuchem i rozprzestrzenianiem sie
pozaru. Zobowigzany jest dostarczy¢ na miejsce budowy i skladanych
materialtbw odpowiedni sprzet przeciwpozarowy, jak réwniez Scisle
przestrzegac odpowiednich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca musi zapoznac
sie z potencjalnymi zagrozeniami i uzgodni¢ wymagane S$rodki

11
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przeciwpozarowe z Przedstawicielem Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przeszkolic swoich pracownikéw i
zapoznac ich ze wszystkimi zagrozeniami zwigzanymi z uzywania otwartego
ognia w pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest do
zagwarantowania, ze wszyscy pracownicy przestrzega¢ bedg catkowitego
zakazu palenia, zapoznajg sie ze sposobem obstugi alarmow i obstugi
sprzetu przeciwpozarowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania zezwolenia na
przechowywanie paliw i przestrzega¢ wszelkich Srodkow bezpieczenstwa
podczas uzywania benzyn oraz gazu.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z obiektu wszystkich
tatwopalnych odpadkow i Smieci, a takze zapobiegac ich gromadzeniu na
placu budowy.

6.5 Zabezpieczenie rob6t

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie prace i materialy
podatne na zniszczenia spowodowane ruchem drogowym, czynnikami
atmosferycznymi i innymi okolicznosciami a takze ustawi¢ a nastepnie
usungé wszystkie konieczne tymczasowe ogrodzenia, ostony i inne
konieczne

6.6 Uzytkowanie instalacji elektrycznej

Wykonawca moze, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Kierownika Budowy, korzysta¢ z zasilania energii elektrycznej swoich
urzadzen elektrycznych i celéw osSwietleniowych w ramach prac
przewidzianych w kontrakcie. Koszty poboru energii elektrycznej nalezy
ustali¢ ryczattowo.

6.7 Roboty porzadkowe

Obowiazkiem Wykonawcy jest dbatoSC o czysto$C i porzadek w trakcie
realizacji wszystkich rodzajéw prac montazowych. Odpady materiatowe jak
rowniez opakowania muszg by¢ usuwane na biezgco z miejsca
wykonywania prac.
Zakres prac porzadkowych.
— Usuniecie zanieczyszczen z elementdw urzadzen oraz osprzetu
powstatych podczas montazu instalaciji
— Usunieciu zanieczyszczen z elementow Scian, okien i podtogi
powstatych podczas montazu instalacji po odbiorze tych pomieszczen
przez inspektora nadzoru
— Usuniecie wszystkich odpadow powstatych podczas prowadzenia
prac montazowych
Po zamontowaniu w pomieszczeniach urzadzen i osprzetu instalacyjnego
niedopuszczalne jest prowadzenie prac instalacyjnych lub porzadkowych w
sposob powodujacy zapylenie.

12
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6.8 Podstawa kalkulacyjna

Cena za 1 kpl wszystkich instalacji obejmuje:
Wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z instalacjami niskoprgdowymi, w
tym:
— dostawe materiatéw i urzadzen na Plac Budowy
— segregacje i kontrole dostarczonych materiatéw
— wykonanie bruzd w Scianie i przeku¢ w istniejacych przegrodach
budowlanych
— montaz koryt kablowych
— ulozenie przewodéw
— montaz urzadzen
— zabetonowanie bruzd i przekué
— pomiary, préby urzadzen
— uruchomienie instalacji
— zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc¢

DZIAL 02. OPIS INSTALACJI St ABOPRADOWYCH

7 INSTALACJA ODDYMIANIA

7.1  Zakres wykonanie

— Instalowanie infrastruktury kablowej 45314300-4
— Instalowanie pozarowych systemow alarmowych 45312100-8

7.2 Informacje ogdlne
Zakres opracowania obejmuje:

- Plan instalacji przewodowej.
- Lokalizacje central, czujek, recznych przyciskéw odymiania.

7.3 Opis instalacji

W obu klatkach schodowych zaprojektowano autonomiczny system
oddymiania i przewietrzania. Centrale oddymiania potaczone bedg z
istniejgcym na budynku SSP.

7.4  Testowanie i odbiér systemu

Po zamontowaniu sytemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggtos¢ zyi,
opornos¢ izolacji. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ préby dziatania systemu po
montazu urzadzen.

W czasie odbioru nalezy wykonac¢ sprawdzenie:

13
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e uzytych materiatdw na zgodnos$¢ z normami.

¢ wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym

e rezystanciji izolacji, uziemienia, petli dozorowej ( instalator powinien
przedstawi¢ protokoty z wykonania pomiarow)

e poprawnosci dziatania przyciskdéw poprzez ich uruchomienie

e czutosci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie
(instalator powinien przedstawi¢ protokoty z wykonania pomiarow)

e poprawnosci dziatania sygnalizatoréw akustycznych

e poprawnosci dziatania uktadéw sterowania

Wykaz dokumentow, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:
- uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt
oryginalny, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany podczas realizacji,
- protokoty pomiardéw rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych,
- protokoty pomiar6w rezystancji uziemienia centrali,
- protokoty pomiaréw rezystancji zyt linii sygnatowych,
- wazne sSwiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzgdzenia.

8 INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI PRZEJSCIA

8.1 Zakres wykonanie

— Instalowanie infrastruktury kablowej 45314300-4
— Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45314200-9

8.2 Informacije ogdlne
Zakres opracowania obejmuje:

- Plan instalacji przewodowe;.
- Lokalizacje paneli wywotania.

8.3 Opis instalacji

Dla potrzeb wejscia z zewnatrz do klatek schodowych na parterze
zastosowano system kontroli przejscia. Dla przej$¢ otwarcie drzwi z
zewnatrz bedzie mozliwe przy wykorzystaniu Kklawiatury numerycznej
(panele z klawiaturg). Jest to kontrola jednostronna oséb wchodzacych do
pomieszczen

8.4  Testowanie i odbior systemu

Po zamontowaniu sytemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggtos¢ zyt,
opornos¢ izolacji. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ proby dziatania systemu po
montazu urzadzen.

W czasie odbioru nalezy wykonac¢ sprawdzenie:

e uzytych materiatdbw na zgodnos¢ z normami.
¢ wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym
e poprawnosci dziatania.
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Wykaz dokumentow, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:
- uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w
ktorym naniesiono wszelkie zmiany podczas realizaciji,

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie wszystkich instalacji nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm a w szczegdlnosci:

— PN-IEC-60364-1- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

— PN-ICE-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-EN 60352-3 Potaczenia nielutowane. Wymagania ogolne,
metody badan i wskazowki praktyczne

— PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe Proby srodowiskowe

— PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

— PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pozarowej

— Woytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

— Normy branzowe BN - dotyczace projektowania instalaciji
telekomunikacyjnych sygnalizacji pozaru.
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