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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dostosowania
budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej
Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych na
dziatce nr 228/2 przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

W szczegoblnosci opracowanie obejmuje:
Opis zatozen do projektu konstrukcji i warunkéw lokalizaciji.
Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zatozenia materiatowe.
Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.
Rysunki wykonawcze poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt budowlany i dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkow
ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwoch
niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych na dziatce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid.
Krowodrza, Al.Modrzewiowa 22 w Krakowie" — cze$¢ architektoniczna - opracowany przez
,STUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak. Autorem opracowania czesci
architektonicznej jest mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak.

2.2 Projekt wykonawczy i dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw
ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwdch
niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych na dziatce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid.
Krowodrza, Al.Modrzewiowa 22 w Krakowie" — cze$¢ architektoniczna - opracowany przez
S TUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk-Leé$niak. Autorem opracowania czesci
architektonicznej jest mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak.

2.3 Projekt budowlany konstrukcji dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji do obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i
warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie
dwodch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych na dziatce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid.
Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie" wykonany przez Biuro projektowe ,Statyk”
Sp.z.0.0

2.4 Uzgodnienia z autorami projektéw branzowych.

2.5 Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne podtoza terenu w miejscu
projektowanej przebudowy budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz
jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddziatu rehabilitacyjnego na dziatce 228/2, obr. 9,
jedn. Ewid. Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie opracowana w grudniu 2014 roku
przez Firme Realizacyjng BAZET Spdtka Jawna S. Bawiec, J. Zajgc. Autor opracowania mgr
Piotr Staroszczyk.

2.6 Wizja lokalna.

2.7 Obowigzujgce normy i normatywy budowlane, w szczegdélnosci:

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
¢ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
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¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupow i kominow.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

o PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

3. WARUNKI LOKALIZACJI

WARUNKI KLIMATYCZNE

Trzecia strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Pierwsza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Gtebokos¢ przemarzania Hz > 1,00m.
Przyjeto minimalng gteboko$¢ posadowienia 100cm.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki

gruntowo-wodne podtoza terenu w miejscu projektowanej przebudowy budynku nr

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego
oddziatu rehabilitacyjnego na dziatce 228/2, obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, al. Modrzewiowa 22
w Krakowie opracowanej w grudniu 2014 roku przez Firme Realizacyjng BAZET Spétka Jawna

S. Bawiec, J. Zajgc. Autor opracowania mgr Piotr Staroszczyk.

LOKALIZACJA TERENU BADAN

Badania geotechniczne wykonano w Krakowie w dzielnicy Zwierzyniec przy
ulicy Modrzewiowej na terenie SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacii.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym obszar badan polozony jest
w potudniowej Polsce, w Srodkowo-pdtnocnej czesci wojewodztwa matopolskiego.
Krakow znajduje sie w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy
Krakowskiej, Kotliny  Oswiecimskiej, Kotliny  Sandomierskiej, = Pogorza

Zachodniobeskidzkiego, Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej.
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Pod wzgledem hydrograficznym, najblizszym ciekiem powierzchniowym jest
rzeka Rudawa plynaca 1,1 km na pdinoc od badanego terenu, a stanowigca lewy
doptyw Wisly. Rzeka Wista przeptywa na potudnie w odlegtosci 1,9 km.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Krakow lezy na pograniczu dwoch wielkich obszardw o odmiennegj

i skomplikowane] budowie geologicznej - monokliny slasko-krakowskiej
I zewnetrznych Karpat fliszowych, ktorych granice stanowi waska strefa zapadliska
przedkarpackiego, pokrywajaca sie w granicach miasta z dolina Wisty.

W budowie geologicznej Krakowa biora udziat osady jury, kredy, trzeciorzedu
(gtownie miocenu) oraz czwartorzedu.

Wykonanymi do gtebokosci maksymalnie 10,0 m otworami stwierdzono
wystepowanie wytgcznie utworow czwartorzedu od stropu przykrytych warstwg
nasypowa.

Utwory czwartorzedu (nierozdzielony holocen i plejstocen) zalegajg na
gtebokosci od 0,7+0,9m ppt wotw. 1, 2, 4 i 5 do 1,4m ppt w otw.3.

Podioze rodzime budujg wytgcznie utwory spoiste, w przewadze wyksztaicone
w czesci przypowierzchniowej jako grunty o genezie rzeczno-zastoiskowej (pyly) oraz
w dolnej partii podtoza - o genezie rzeczno-lodowcowej.

Wiercenia wykazaly, Ze najwieksze rozprzestrzenienie w profilu pionowym
i poziomym wsrdd utwordw spoistych posiadaja pyly w stanie twardoplastycznym
/warstwa geofechniczna lla/ oraz stwierdzone w otworze nr 3 w zakresie glebokosci
5.3 + 9,5 m ppt w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna llb/.

W otworze nr 3 dolng partie podtoza srednio od gtebokosci 9,5 m ppt budujg gliny

pylaste w stanie twardoplastycznym.

Powierzchnie obszaru w miejscu wykonanych badan buduja:
o w otw. nr 1 o sumarycznej grubosci 0,2 m, kostka brukowa z warstwg
podbudowy (piasek drobny) oraz w otw. nr 5 takZze o sumarycznej grubosci
0,2 m beton z warstwg podbudowy (okr.kamieni) /warstwa lal;
 wotw. nr 2, 31 4 oraz bezposrednio pod warstwg la w otw. 1 1 5, nasypy
niebudowlane o grubosci od 0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego

z pytu z domieszkg okr. kamieni oraz z warstwy kamienia /otw.1/.
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Rozpoznanie warunkow wodnych w podiozu gruntowym przeprowadzono

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercen.

Woda gruntowa charakteryzujgca sie lustrem swobodnym lub napietym,
w podiozu dziatki nie zostata nawiercona. W otworze nr 3 w zakresie glebokosci 5,3 +
9.5 m ppt stwierdzono wystapienie saczen wody /warstwa lb/.
Woda pochodzenia atmosferycznego zostata takZze stwierdzona w podiozu

nasypowym przepuszczalnym /grunty mokre/.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podziatu

podioza gruntowego na warstwy geotechniczne. W oparciu o norme PN-81/B-03020
LGrunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”, ponize] przedstawiono
charakterystyke gruntéw wraz z okresleniem ich parametréw fizyko-mechanicznych.
W dokumentowanym poditozu wydzielono Il grupy genetyczne gruntow:

« grupe | — obejmujgcg grunty nasypowe;

« grupe Il — obejmujaca utwory spoiste czwartorzedowe,

W ramach w/w grup wydzielono warstwy geotechniczne: w obrebie gruntéw
nasypowych dwie warstwy geotechniczne roznigce si¢ geneza wykonania oraz
w podiozu rodzimym takze dwie warstwy tgczac grunty spoiste o podobnej stopniu
plastycznosci i litologii.

Sredni stopien plastycznosci utwordw spoistych przyjeto na podstawie badan
makroskopowych.

Dla poszczegolnych warstw podano wartosci charakterystyczne wyznaczone
wg metody ,C" zgodnie z normg PN-81/B-03020. Budowe geologiczno-

geotechniczng obszaru inwestycji przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
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OPIS WARSTW
GRUPA |

Warstwa la - zalega na powierzchni i obejmuje w otw. 1 kostke brukowa z warstwag
podbudowy wykonane] z piasku drobnego oraz w otw. 5 beton zalegajgcy na

warstwie kruszywa. Grubos¢ warstwy la wynosi ~0,2 m.

Warstwa Ib — buduje powierzchnie terenu w otw. nr 2, 3 | 4 oraz bezposrednio
zalega pod warstwag la w otw. 1 i 5. Obejmuje nasypy niebudowlane o grubosci od
0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego z pylu z domieszkg okr. kamieni

oraz z warstwy kamienia /otw.1/.

GRUPA Il — grunty czwartorzedowe spoiste rzeczno-zastoiskowe.

Warstwa lla - obejmuje Srednionosne pyly w stanie twardoplastycznym o przyjetym
z badan makroskopowych stopniu plastycznosci: 1,=0,20. Grunty tej warstwy
dominuja w budowie geologiczne] dziatki Srednio do glebokosci wykonanego
rozpoznania (4,0 = 5,0 m ppt).

Do w/w warstwy zaliczono takze gliny pylaste nawiercone w otworze nr 3 na
gtebokosci 9,5 m ppt.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji, grunty tej warstwy zakwalifikowano
do grupy ,C" jako grunty spoiste staboskonsolidowane. Malezy zaznaczyé, ze
nosnosc 1 scisliwosc warstwy lla uzalezniona jest od warunkow wodnych (tzn.

wielkosci infiltracji podtoza wodami pochodzenia atmosferycznego).

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
W, =22% (I); 20% (Gm);

vy = 2,05 tm? (11); 2,10 tm*(Gn);
Cy =16 kPa
Pu =15°

M.  =30000kPa
I =0,20
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Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowigzujacych przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami
Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek

schodowych. na dziatce nr 228/2,0br. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie

str. 8K

Warstwa Illb - obejmuje nawiercone w otworze nr 3 w zakresie glebokosci 5,3 + 9,5

m ppt, scisliwe i stabonosne pyly w stanie plastycznym o przyjetym z badan

makroskopowych stopniu plastycznosci: 1.=0,30.

W obrebie w/w warstwy zachodzi infiltracja wodami gruntowymi lub pochodzenia

atmosferycznego. W tej partii podtoza wystapity saczenia.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji, grunty tej warstwy zakwalifikowano

do grupy ,C" jako grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

W
Y
Cu

Pu
Mo

I

= 24%

= 2,00 t/m’
= 14 kPa
=13°

=23 000 kPa
= 0,30

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych

podano w tabeli zbiorczej

CHARAKTERYSTYCZNE WARTO$CI CECH FIZYKO - MECHANICZNYCH
WYDZIELONYCH W PODLOZU WARSTW GEOTECHNICZNYCH

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
w oparciu o norme PN-81/B-03020
-~ Stan gruntu o~ B
% — g 8 .2 o o 5 %5
& £E b 8 £ 8 2 55 =4 Ly
= 55 o = £38 89 = 58 28 2 8
g 52 Opis litologiczny £ 3 g 2 2 3 ] 3 bl g = ]
7] =z (symbol gruntu wo g5 3 = § 5o =2 az W Qgg B 5 &
S PN-74/8-02480) 52 2 4] -4 3 D £5
38 E & g & £ ™
wy a N o
Wi [%] plm? |cukPal| @, M, [kPa] lom [%]
Nawierzchnia:
? kostka brukowa z warstwg podbudowy
H la wyk. z piasku szg
E beton (bf) z warstwg podbudowy wyk, Z
c okr. kamieni {okr.K) szg
(5] Nasyp niebudowlany (nN)
Ib pyt (T7), okr.kamieni (okr.K) tol, pl,
piasek (Pd) sz9
s Utwory spoiste
@
g | na ) c | 0200 22( | 2,05(I) | 4q 15 30000 | 02
T 2 . 20(Gr) | 2,10(Gm)
N s glina pylasta (Gm)
g3
E § Utwory spoiste
21 b o pl 0,30* - 24 2,00 14 13 23 000 0-2
2 pyt (IT)
OBJASNIENIA:

* - slopien plastycznosci przyjety z badanh makroskopowych
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WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

1)

2)

3)

4)

Podloze gruntowe dla potrzeb projektu rozbudowy budynku nr 7 na terenie SP
ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, rozpoznane zostato 5 otworami
badawczymi o gtebokosci 4,0 m fotw.4 i 5/; 50 m Jotw.1 i 2/ oraz 10,0 m
[otw.3/.

Podtoze inwestycji budujg grunty nasypowe zalegajgce srednio do gtebokosci 0,7
+ 1,4 m ppt, grunty spoiste czwartorzedowe od w/w gtebokosci do gtebokosci
wykonanego rozpoznania /utwory nieprzewiercone/.

Na potrzeby niniejszej inwestycji, w podtozu przedmiotowego terenu w oparciu
o badania makroskopowe wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

warstwa la — obejmuje kostke brukowg lub beton z warstwg podbudowy
(piasek lub kruszywo) o sumarycznej grubosci 0,2m fotw.1, 5/. Grunty tej
warstwy nalezy usunac przed rozpoczeciem budowy;

warstwa Ib — buduje powierzchnie terenu w otw. nr 2, 3 | 4 oraz bezposrednio
zalega pod warstwg la w otw. 1 i 5. Obejmuje nasypy niebudowlane

0 grubosci od 0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego z pyiu
z domieszkg okr. kamieni oraz z warstwy kamienia /otw.1/.

warstwa lla — obejmuje nosne utwory spoiste reprezentowane przez pyty
i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci:
fj_=ﬂ,29;

warstwa llb — obejmuje stabonosne i scisliwe pyly w stanie plastycznym
o przyjetym stopniu plastycznosci: 1.=0,30.

W podiozu dziatki nie nawiercono do glebokosci rozpoznania wod gruntowych
charakteryzujacych sie lustrem swobodnym lub napietym. W otworze nr 3
w zakresie gtebokosci 5,3 + 9,5 m ppt stwierdzono wystgpienie sgczen wody
fwarstwa lIbl.

Woda pochodzenia atmosferycznego zostala takze stwierdzona w podiozu

nasypowym przepuszczalnym /grunty mokre/.

Posadowienie obiektu nalezy dostosowaé do warunkéw hydrogeologicznych
i parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, tzw. wydzielonych warstw

geotechnicznych.




BIURO PROJEKTOWE Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowigzujacych przepiséw w

STATYK sp.zoo. zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami
43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek str. 10"(
tel/fax: +48 [32] 221-07-59, 722-91-11  gchodowych. na dziatce nr 228/2,0br. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie
e-mail: biuro@statyk.pl PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

5) MNosnos¢ i scisliwos¢ podioza uzalezniona jest od jego geotechnicznego
i litologicznego wyksztatcenia. W budowie geologiczne] do glebokosci
rozpoznania dominujg utwory spoiste twardoplastyczne, w obrebie ktorych mogg
wystepowac przewarstwienia spoiste plastyczne. Z tego wzgledu, projektujac
fundamenty obiektu, nalezy uwzgledni¢ parametry wytrzymatosciowe
stabonosnego podioza dostosowujac posadowienie do warunkow do warunkow

gruntowych istnigjacych na terenie przewidywanym pod budowe.

6) Decyzje o metodzie posadowienia obiektu pozostawia sie w gescie
projektantowi, ktory w rozpoznanym uktadzie warunkow gruntowo-wodnych,
szczeqolowe warunki posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego
ustali w projekcie budowlanym, zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi normami | wymaganiami technicznymi.

Nalezy zaznaczyc, ze podioze budowlane w migjscu projektowanej inwestycji
buduja wytlgcznie utwory spoiste w kontakcie z wodg - podatne na
uplastycznienie. W efekcie uplastycznienia, pogarsza¢ beds przedstawione

w niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne.

7] Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu
/m.in. jego uplastycznienia, rozluznienia i itp./. Podloze na glebokosci ponizej
przemarzania budujg grunty spoiste twardoplastyczne. Zaleca sie bezposrednio
pod projektowanym fundamentem gorng warstwg podioza o grubosci 10 cm
usunac i zastapic podsypka piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktore

utatwiajg zespolenie i usztywnienie podioza pod fundamentem.

8) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmnigj o 20-60 cm w zaleznosci od
rodzaju gruntu | metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub ulozeniem urzadzen

instalacyjnych.
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9)

10)

11)

12)

Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez
naruszenie naturalnej struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie
wskutek braku urzadzen odwadniajacych lub ich niewtasciwego dziatania),
zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione
albo wzmocnione. Ze wzgledu, ze podioze gruntowe budujg grunty spoiste
w  wyniku kontaktu 2z wodg pochodzenia atmosferycznego podatne na
uplastycznienie, ostatnie fragmenty wykopu fundamentowego zaleca sie

wykonac recznie lub koparkami z gtadkimi lyzkami.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna =zaliczy¢ do
prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463). JednakZe, zwraca sie uwage na
wystepowaniu w podiozu otworu nr 3 w zakresie gtgbokosci 5,3 + 9.5 m ppt
utworow spoistych plastycznych.

W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
konstrukcji, a szczegolnie gdy ich glebokosc jest wieksza niz gtebokosc
posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce te
konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie

przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna

wykopu od pionowej Sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyZej dna

wykopu powinna by¢ obliczona.

Sposob zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustalac w zaleznosci od rodzaju
gruntu, gtebokosci | wymiardw wykopu w planie, przewidywanych
niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy,
staty), warunkéw miejscowych i kosztéw. Sciany wykopdéw nalezy tak

ksztattowac lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
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Przekroje geotechniczne:
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POSADOWIENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (DZ.U. 2012 nr O poz. 463) oraz zgodnie z informacjami zawartymi
w opracowaniu [2.3] warunki geotechniczne podfoza gruntowego mozna uznac jako proste,
projektowany budynek posadowi¢ mozna bezposrednio.
Obiekt zaliczy¢ mozna do drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie punktu 3.5 normy PN-59/B03020 orientacyjnie mozna przyja¢ (w przypadku
przebudowy) zwigekszenie nacisku na grunt do 30% w stosunku do uprzednio istniejgcych
naciskow uznanych za dopuszczalne. Projektowana rozbudowa nie spowoduje wzrost naprezen
w gruncie przekraczajgcych 30%. W zwigzku z tym nie wystepuje potrzeba poszerzenia taw
fundamentowych.

Mogace wystgpic w poziomie projektowanego posadowienia gruntéw rodzimych
stabono$nych Ilub nasypy niekontrolowane, gruz itp. nalezy z wykopu usungé do poziomu
zalegania gruntéw rodzimych. W miejscach usunietych gruntéw stabonosnych lub nasypéw
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nalezy wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowg zgodnie z zasadami podanymi ponizej lub uzupetnié
betonem podktadowym.

Ewentualng poduszke piaskowo-zwirowg nalezy wykonaé¢ jako zageszczong do stopnia
zageszczenia Ip>0,60 (wskaznik zageszczenia |Is = 0,95). Nasyp kontrolowany pod
fundamentami wykonac¢ z piasku $redniego lub pospétki o U > 5. Nie dopuszcza sie mozliwosci
stosowania gruntdéw niespoistych zanieczyszczonymi frakcjami pylastymi. Nasyp zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci okolo 30 cm do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia. Technologie wykonywania nasypu uwzgledniajgcg wystepujgce warstwy gruntow
spoistych nalezy uzgodni¢ z geotechnikiem. Budowe nasypu nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnika. Uzyskane parametry zageszczenia podtoza nalezy sprawdzi¢ w terenie
np. za pomocg ptyty VSS. Z badania stopnia zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, kitory
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy i do niego zatgczyé. Dodatkowo w dzienniku budowy
nalezy odnotowaé¢ uzyskane wyniki z badania stopnia zageszczenia podsypki.

Odstoniete w wykopie grunty spoiste, nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zamakaniem
i przemarzaniem; wskutek  zawilgocenia moze nastgpi¢  obnizenie parametréow
charakteryzujgcych wytrzymatos¢ i odksztatcalnosc¢ gruntow.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody. Nie nalezy dopusci¢
do zalania wykopéw fundamentowych wodg, a w przypadku wystgpienia opadéw wode
bezzwtocznie odpompowadé. Zalegajgce w poditozu grunty spoiste pod jej wptywem fatwo ulegajg
dalszemu uplastycznieniu. Do wykopu nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Uprawniony geolog powinien dokona¢ odbioru wykopdéw fundamentowych, w tym podtoza
gruntowego fundamentéw, oraz potwierdzi¢, ze warunki gruntowe sg nie gorsze niz zatozono
w dokumentacji projektowej. Powyzszy fakt powinien byé potwierdzony stosownym protokotem
odnotowanym w dzienniku budowy i do niego zatgczonym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wykopy w celu okreslenia poziomu
posadowienia i wielkosci odsadzki fundamentow istniejgcego budynku.
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4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek otwordw czy przebi¢ w elementach
konstrukcyjnych bez wiedzy i akceptacji projektanta.

Ze wzgledu na stopien ztozonosci modernizowanej konstrukcji kolejnosé prowadzenia prac
oraz technologia robot powinny by¢ uzgodnione w ramach nadzoréw autorskich i uzyskac
akceptacje autoréw niniejszego opracowania.

POSADOWIENIE

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Projektowane
tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w poziomie istniejgcych taw fundamentowych na gruntach
rodzimych spetniajgcych warunki opisane w punkcie 3 niniejszego opracowania jednak nie ptycej
nize 1 m ponizej otaczajgcego terenu.

Otulenie pretéw w tawach i stopach rozbudowy 5cm do krawedzi preta. Pod tawami
i stopami wykona¢ warstwe betonu podktadowego B10 grubosci 10cm.

Przyjeto dla posadowienia beton B25, stal zbrojeniowg klasy A-1lIN(B500SP) EPSTAL.

Zbrojenie projektowanych taw fundamentowych nalezy wklei¢ do istniejgcych taw
fundamentowych na gtebokos¢ 50 cm przy zastosowaniu klejow zywicznych np. HILTI HIT HY-
500

NADPROZA

Dla nowych otworéw okiennych, drzwiowych i technologicznych projektuje sie nadproza
prefabrykowane typu ,L19”, nadproza monolityczne zelbetowe oraz nadproza stalowe. Przekrgj
i zbrojenie nadprozy monolitycznych wg czesci obliczeniowe;.

Nadproza w nowych scianach murowanych nalezy wykonac¢ w trakcie murowania scian.

Osadzenie belek stalowych obejmuje w szczegdlnosci:

- wykonanie poziomej blachy podporowej oraz przemurowania miejsc podparcia cegtg petng
klasy min. 20MPa na zaprawie klasy min. 10MPa;

- potgczenie belek stalowych w Srodku wysokosci belek srubami co okoto 50 cm;

- podbicie $ciany, powyzej belki stalowej, stalowymi klinami;

- potgczenie belek stalowych blachami o wymiarach 8x60 spawanymi do pasa gornego
i dolnego, w rozstawie co 80 do 100cm, jezeli przewidziano zabezpieczenie belek przed
zwichrzeniem;

- wypelnienie ekspansywng zaprawg do podlewek cementowych lub zaprawg cementowg klasy
10MPa przestrzeni pomiedzy nadprozem stalowym a Sciang;

- uzyskanie wymaganych wytrzymatosci przez elementy wykonane na budowie.

Podparcie belek na $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych lub z bloczkéw
z betonu komérkowego wzmocni¢ przemurowaniem z trzech warstw z cegty ceramicznej petnej
klasy 20 na zaprawie cementowej klasy 10MPa lub wykonujgc poduszke betonowg z betonu B25.
Stalowe belki nadprozowe, jezeli przewiduje sie ich wykohczenie tynkiem, nalezy przed
osadzeniem osiatkowac siatkg tynkarska Rabitza oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie p.poz. wg czesci architektoniczne;.

Nadproza stalowe nowych otworéw w istniejgcych scianach nalezy wykonac¢ przestrzegajgc
nastepujgcej kolejnosci prowadzenia prac:

- podstemplowac stropy w sgsiedztwie projektowanego otworu;

- wykonac obrys otworu;

- wyku¢ gniazda podporowe pod belki;

- wykona¢ podarcia belek;

- wykona¢ bruzde o gtebokos$ci nie wiekszej niz 2 grubosci $ciany i osadzi¢ projektowang
belke nadprozowa z jednej strony Sciany;

- podklinowa¢/podeprzeé osadzong belke;

- wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke nadprozowg z drugiej strony Sciany;

- wykona¢ nowy otwor;
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- wykona¢ ewentualne murowania uzupetniajgce.

ELEMENTY PIONOWE

Sciany fundamentowe wykonane jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone # obustronng z
pretéw ¢ 12 co 25 cm. Na styku projektowanej Sciany i istniejgcej prety poziome wkleja¢ do
istniejgcej Scianie na gtebokos$¢ 20 cm przy zastosowaniu klejow zywicznych np. HILTI HIT HY-
500 .

Sciany kondygnacji nadziemnych murowane grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych
Porotherm klasy wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 10MPa. Sciany
zostang dodatkowo wzmocnione rdzeniami zelbetowymi.

SCHODY

Schody zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe oparte na scianach nosnych i belkach
zelbetowych. Grubosé ptyt biegowych i spocznikdéw wynosi 15cm. W miejscu oparci belek
podpierajgcych schody nalezy wykona¢ gniazda o gtebokosci 25 cm i wymiarach dostosowanych
do przekroju projektowanych belek. Po utozeniu w gniazdach projektowanego zbrojenia zostang
zabetonowane. W poziomie oparcia projektowanych ptyt spocznikowych w istniejgcych scianach
nalezy wykonaé¢ bruzdy gtebokosci 15 cm na ktérych zostanie oparte zbrojenie projektowanych
spocznikow a nastepnie zostanie ono zabetonowane.

WIENCE

Wieniec nalezy wykona¢ na wszystkich $cianach konstrukcyjnych. Wieniec wykonac
w poziomie stropdw poszczegolnych kondygnacji oraz jako zwiehczenie attyk. Zbrojenie wienca
nalezy rowniez wykona¢ w belkach zelbetowych w poziomie stropu. Zbrojenie to wykonac¢ jako
zbrojenie dodatkowe belek. Zbrojenie wiehcy wykonac¢ wg czesci obliczeniowej. Zbrojenie wienca
kotwi¢ w istniejacych $cianach poprzez wklejanie pretéw do istniejgcych $cian na gtebokos$¢ 50
cm przy zastosowaniu klejow zywicznych np. HILTI HIT HY-500

DACH

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie pochylenia 32° z naczdtkami od frontu.

Pokrycie dachu z dachoéwki bedzie utozone na tatach o przekroju 6 x 6 cm mocowanych do
krokwi 0 przekroju 8/16 cm. Maksymalnym rozstaw krokwi 125 cm. Krokwie opierajg sie na
ptatwi kalenicowej wykonanej z zespawanych w przekrdj zamkniety 2 [ 160 oraz na murtatach o
przekroju 14/14 cm. Ptatew opiera sie na stalowym stupku oraz na $cianie konstrukcyjnej
istniejgcego budynku i jest wpuszczona do budynki i oparta na koncu na scianie konstrukcyjne;.

Uwaga :

e Szczegotly pokazano na szkicach w obliczeniach statycznych oraz na schematach
konstrukcyjnych.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Poprawnos¢
wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.
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5. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC ZIEMNYCH

Wytyczne wykonania prac ziemnych

Wykonawca powinien opracowac¢ szczegodtowy projekt zabezpieczenia wykopow i prowadzenia
prac ziemnych. Przed rozpoczeciem robot, a nawet przed opracowaniem projektu zabezpieczenia
wykopow, nalezy wykonaé ocene techniczng sgsiadujgcych z wykopem obiektéw wraz z
inwentaryzacjg ewentualnych istniejgcych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji podziemnych,
ocene wrazliwosci obiektdow na osiadania. W sytuacji zauwazonego ztego stanu technicznego
konstrukcji sgsiadujacej zabudowy, nalezy przed rozpoczeciem prac ziemnych doprowadzi¢ do
wzmocnienia budynkéw istniejgcych.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnos$é rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢é odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Warunki geotechniczne powinny by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub  wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Przed wykonywaniem robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ powtérne badania geologiczne
i geofizyczne stwierdzajgce skuteczno$S¢ przeprowadzonego uzdatnienia podfoza i
wykluczajgce istnienie stref anomalnych w podtozu projektowanej inwestyciji.

Wykonanie wykopdw

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopdéw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie
wiekszej niz 2.0m, a koparkg do 4 Om.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami
Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym woéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby
byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.
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Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w pianie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdéw i ich
nachylenia.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢é wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzeh. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeh
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw
izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢é grubosé konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosié, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po
30cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50cm z kazdej strony.

Odwodnienie wykopu.
Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Odwodnienie wykopu wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Odwodnienie w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujgce pod postacig sgczen
wsréd gruntow zwieztych odwadniane bedg zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji
oraz geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, ktére przejmuje powyzsze wody jak iwody
atmosferyczne, nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem instalacji wodno — kanalizacyjnej. W
nizszych partiach wykopu nalezy obniza¢ zwierciadto wody gruntowej na czas prac na przyktad
elektrofiltrami w celu osiggniecia zageszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu w trakcie
wymiany gruntu.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
ZapewniC nalezy nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig £10cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.

Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

a. Uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b. Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, zgodnie z warunkami
podanymi w punkcie "Odwodnienie wykopu",

C. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na
ktorym niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég
komunikacyjnych,

d. Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20

m od krawedzi skarpy,
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e. Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co

najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia
sie mas ziemnych

f. Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg)
stan skarp nasypoéw i wykopdw.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

Giebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nierdwnosci.

- Zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego
uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

Zasady kontroli jakosci robo6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badah z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi
watpliwosci. Inzynier Projektu moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Badanie gruntow

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot i
poréwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protoko6t powinien by¢ dotgczony do dziennika
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i
badania gruntéw powinny by¢é zgodne z normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci
i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w
miejscach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;j.

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

lokalizacje budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdza¢ tasmg i szablonem z poziomica,
co najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugosci w przypadku wykonywania roboét liniowych i co
najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego
obiektu.
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Kontrolg nalezy objgé nastepujgce prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia
przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznosci skarp wykopow, rozparcie i podparcie scian wykopow pod fundamenty
budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowo$é odwodnienia
wykopu oraz dokfadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego
itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzgdkowanie terenu wokoét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robo6t zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora.
Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byé
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu
i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze korncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywa¢ odbioru tych robot, do ktérych
p6zniejszy dostep bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopow wagskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
jej postoju  oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek Iub innego sprzetu
mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byc¢
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikow stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3
ich wysokosci . Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego
powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku
powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:
50cm w przypadku fadowania materiatow sypkich,

25cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Tolerancja wykonania fundamentéw:

- poziom fundamentéw pod stupem - 15mm; +5mm;

- pionowa odchytka zamocowania kotew — 5mm; + 20mm;
- pozioma odchytka w osadzeniu kotew — +3mm.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mieC statg charakterystyke w czasie.

Stosowacé tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwazaé zawarto$é¢ cementu >280kg/m°. Przestrzeganie warto$ci Rck i w/c
moze wymaga¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie
powinien przekraczac 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadac¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢ pochodzenia naturalnego
lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny sie sktada¢ z materiatdw krzemowych ,
posegregowanych i przeptukanych wodg , wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu
lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo —
magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionkg krystaliczng. W
kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie
wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech
réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac¢ systematycznie sktad
granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowe;.

Dodatki do betonu — stosowaé dodatki uptynniajgce. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodni¢ z
projektantami.

Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ warstwami , zageszczaé natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci 8000
+ 10000 uderzen na minute. Stosowac¢ systemowe deskowania , odpowiednie podktadki pod
zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowaé zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywac i badaé prébki betonu. Prébki do
badan przechowywac w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukc;ji.

Na fgczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac¢ zaprawy
sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny
by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych odpowiednich
metod . polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajgcych przed
parowaniem. W szczegolnosci stosowaé powtoki gdy wilgoé powoduje powstawanie wykwitow
powierzchniowych. .

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°.
Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spasc
ponizej +5°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowaé dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu,
powinien okre$li¢ prawidtowg procedure pobierania , identyfikacji i badania prébek. Wykonawca
powinien pobieraC probki na wytwdrni i w miejscu betonowania. Wszystkie probki powinny byc¢
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.
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Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :

Odchylenia Dopuszczalne
odchyiki [mm]

1. |Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia

a. |[Na 1 m wysokosci 5

b. | Na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c. | W scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz | 15
stupoéw podtrzymujgcych stropy monolityczne

d. |W Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu |1/500 WysoKkosci
Slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie
wiecej niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5

e

na catg ptaszczyzne 15

3. |Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni

podporowych
a. |Powierzchni bocznych i spodnich 14
b. |Powierzchni gérnych +8
c. | Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow 120
d. [Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | +5

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i
pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang dokfadnoscig. Ze
sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
W niniejszym opracowaniu oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢é rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan"

5. Prace wykonczeniowe mogg by¢é prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlno$ci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki
sposéb , ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwia wykonanie pomiarow kontrolnych
elementéw konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej
konstrukciji jest czescig dokumentacji powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych muszg obejmowaé muszg obejmowac
odbiory:

1. materiatow,

2. prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i
doktadno$ci wykonania zbrojenia,
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3. prawidiowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji, prawidtowosci i dokfadnosci wykonania konstrukcji.

Do odbiorow Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materiatow |,
pomiarow deskowan , ufozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badah betonu ,
pomiarow doktadnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny
by¢ prowadzone po odebraniu elementdéw konstrukcyjnych.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Dokumentacja

Zgodnie z zatgcznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umowg Wykonawcy przekazany zostanie
Projekt Techniczny obejmujacy : opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe,
wstepne wykazy stali.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca , jesli w
kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporzgdza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki
warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do
produkciji.”

Projektanci powinni uzyska¢ do wgladu w szczegdlnosci :

Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

Terminy odbioru poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Plan jakosci , w tym gtéwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegolnosci
spawalniczych i sprezania potgczeh sSrubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robot.

Projekt montazu.

Dokumentacje technologiczng robét spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.
Dokumentacje kontroli jako$ci.

Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac :

Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy wg PN-87/M-
69009. Wytwornia elementéw stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potgczen
spawanych klasy 1 . Wytwdrnia powinna przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne
wydane przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotyczg réwniez firmy przeprowadzajgcej montaz konstrukciji.

Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-
H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc¢. Wszystkie elementy
muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji no$ne;.

Do wszystkich wyrobéw nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegolnosci :

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania przynalezne
konstrukcji klasy 2.



BIURO PROJEKTOWE Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowigzujacych przepiséw w
STATYK sp.zoo. zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami
43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek str. 23"(
tel/fax: +48 [32] 221-07-59, 722-91-11  gchodowych. na dziatce nr 228/2,0br. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie
e-mail: biuro@statyk.pl PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Identyfikacja

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny byc¢
jednoznacznie okre$lone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes¢ sktadowa powinna
by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujgcy jej uszkodzenia.
Nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta co do rozmieszczenia znakéw identyfikacyjnych. System
identyfikacji powinien umozliwiaé odniesienie protokotdw odbioréw czgstkowych (materiatow,
wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych elementéw
konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikdw spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci skladowe - - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stupéw - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.
Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wiasciwymi normami a w
szczegolnosci PN-M.-69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykow pasow dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2.
Pozostate ztgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane diugosci badanych obcinkow spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okre$li¢ zgodnie
Zz wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw srubowych,
sprezanych klasa zlgcza B, wadliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugosci ztgcza badaé
metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowg. Badanie taki nie daje jednak
mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metodg
ultradzwieckowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia
rentgenowskie. Na podstawie radiograméw okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady
ztaczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase
wadliwosci ztgcza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowac
prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie
przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C.
Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego Sniegu. W przypadku
spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej proby. Proba taka
powinna odbywac sie co

maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy
w wykonywaniu robot spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie
uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawow
identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe

Potaczenia Srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potgczenia Srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Pofgczenia
sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego momentu. Site sprezajgcg i momenty dokrecenia
przyja¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji

Podpory konstrukcji i zakotwienia Srubowe — zgodnie z pkt. 7.4.1 + 3 PN-b06200.

Tolerancje usytuowania podpér — tabl. 15 normy j.w.

Tolerancje montazu — tabl. 16 normy j.w.
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6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW

ELEMENTY DREWNIANE

Elementy drewniane impregnowaé¢ nalezy srodkami posiadajgcymi pozytywne oceny
higieniczne oraz aktualne dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.
Konstrukcje drewniang mozna zabezpieczy¢ n.p. przez 30- to minutowg kapiel lub 3-
krotnym natryskiem (smarowaniem) srodkiem impregnacyjnym SOLTOX. Zamiennie stosowac
mozna inne $rodki np. DREWNOCHRON P i DREWNOCHRON N posiadajgce odpowiednie
dopuszczenia do stosowania oraz atesty higieniczne .

ELEMENTY STALOWE

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozjg elementéw stalowych
powinny zosta¢ podane w projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8.
Projekt powinien uwzglednia¢ zasady ochrony przed korozjg wg PN-EN ISO 12944-3 oraz
wymagania okreslone w punkcie 8.1 normy PN-8-06200:2002.

Powtoki malarskie wykonac zgodnie z:

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich.

PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne.

PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki naciec.

PN-EN 24624 Farby i lakiery proba odrywania do oceny przydatnosci.

Jezeli w projekcie architektonicznym nie okreslono inaczej, konstrukcja stalowa wewnetrzna i
zewnetrzna malowana w catosci na kolor RAL 9010.

taczniki i Sruby ocynkowane ogniowo > 40um.

Elementy stalowe i betonowe stykajgce sie z gruntem dodatkowo izolowaé sSrodkami
bitumicznymi .

Zaleca sie wykonanie cynkowania elementow stalowych.

ELEMENTY ZELBETOWE

Pionowe i poziome powierzchnie fundamentéw i $cian fundamentowych potozonych ponizej
powierzchni terenu izolowa¢ Srodkami bitumicznymi  zabezpieczajgcymi beton przed
oddziatywaniem wody gruntowej wykazujgcej wobec betonu cechy stabej agresywnosci
kwasowej, weglanowej, siarczanowej oraz tugujgca.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykonaé wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych.

Zabezpieczenia p. pozarowe powinny by¢é przedmiotem oddzielnego specjalistycznego
opracowania wchodzgcego w sktad projektéw wykonawczych.
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7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-1 gatunku St3SY

————————— /[ ----------- Zzebrowana klasy A-11IN B500SP (EPSTAL)
Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)

Beton podktadowy B10 (B15)

Stal profilowa, walcowana gatunku St3SY

Pustaki ceramiczne klasy 15MPa

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa

Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa

Sruby zwykte, ocynkowane klasy 5.8(5)

Zaprawy do podlewek cementowych SikaGrout
Zabezpieczenie antykorozyjne i zaprawa sczepna Sika Repair-10
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8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

rozbiorka i adaptacja istniejgcych obiektéw budowlanych
roboty ziemne — wykopy

zabezpieczenie fundamentéw budynkdw istniejacych
prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;
roboty z wykorzystaniem dzwigow;

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Dla w/w roboét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujgce informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapéw robét;

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiorce lub adaptacii
informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacij;
informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia roboét
stwarzajgcych zagrozenie;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych zawierajgce:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz

z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.



