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KCRiO bud 1 klatki schodwe- 2015_07_20.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 System oddymiania

1.1 KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

1.2 KNR-W 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur o szero. 5 cm - podłoże z cegły. m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.3 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.4 KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.- uchwyty
odporne ogniowo - analogia

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

1.5 KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.6 Kalkul wl. Dostawa kabli sygnałowych kpl
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
1.7 KNR 5-08

0211-06
Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.8 Kalkul wl. Uszczelnianie przepustów masą odporną ogniowo kpl
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
1.9 KNR AL-01

0101-05
Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - centrala od-
dymiania kompletna

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.10 KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.11 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka dymu szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.12 KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.13 KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.14 KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE - obudowa modułu sterującego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.15 KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem -moduł sterująco-monitorujący analogia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.16 KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem -czujka pogodowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.17 KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących-puszka połączeniowa PIP1A

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.18 KNR 5-05
0203-01

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 wraz z pomiarami końc.
kabl.

50 końc.
kabl.

50,000
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KCRiO bud 1 klatki schodwe- 2015_07_20.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50,000

1.19 KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,000
RAZEM 1,000

1.20 KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

2 adres 2,000
RAZEM 2,000

1.21 KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.22 Kalkul wl. Pozostałe materiały instalacyjne kpl
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
2 System kontroli przejścia

2.1 KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

2.2 KNR-W 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur o szero. 5 cm - podłoże z cegły. m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.3 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.4 KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.5 Kalkul wl. Dostawa kabli kpl
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
2.6 KNR 5-08

0211-06
Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

2.7 KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza - analogia szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.8 KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod
z wbudowaną klawiaturą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.9 KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweklawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.10 KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika
(kontrolera) magistrali

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.11 KNR AL-01
0306-02

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.12 Kalkul wl. Pozostałe materiały instalacyjne kpl
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
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KCRiO bud 1 klatki schodwe- 2015_07_20.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

Wartość Grupa

1. Adapter monitorująco-sterujący BX-OI3  do sys-
temu SSP

szt 2,000 2,000

2. Centrala oddymiająca AFG-2004/8A 1L1G z aku-
mulatorami

szt 2,000 2,000

3. Cyfrowy panel wywołania systemu MATIBUS SE
z klawiaturą w obudowie podtynkowej np.. 1052/
100D

szt 2,000 2,000

4. Czujka pogodowa deszcz-wiatr szt 2,000 2,000
5. Gniazdo czujki GNP 20 szt 6,000 6,000
6. Kabel sygnałowy systemu kontroli przejścia kpl 2,000 2,000
7. Kable sygnałowe kpl 2,000 2,000
8. kołki rozporowe plastikowe szt 555,000 555,000
9. Komplet szczeliwa ppoż kpl 2,000 2,000

10. Obudowa n/t modułu sterującego szt 2,000 2,000
11. Optyczna czujka dymu OSD 23 szt 6,000 6,000
12. Pozostałe materiały instalacyjne systemu kontroli

przejścia
kpl 2,000 2,000

13. Pozostałe materiały instalacyjne systemu oddy-
miania

kpl 2,000 2,000

14. Przełacznik przewietrzania kluczykowy PP-40 N/
T

szt 2,000 2,000

15. Puszka PIP1A szt 2,000 2,000
16. Ręczny  przycisk oddymiania z sygnalizacją op-

tyczno-akustyczną RPO 1
szt 4,000 4,000

17. Rura instalacyjna gładka RB 28 mm m 260,000 260,000
18. uchwyty szt 555,000 555,000
19. uchwyty odporne ogniowo szt 215,000 215,000
20. Zasilacz systemu domofonowego szt 2,000 2,000
21. materiały pomocnicze zł
22. Materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:
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