GZYMS nr 4. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa

kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010

GZYMS nr 3. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa

kolor: biel historyczna — np. KABE nr K100710

OPASKI OKIENNE, wykona¢ zgodnie 7z opisang technologiq *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K100710

GZYMS nr 2. — wykona¢ zgodnie z opisang technologig *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010

*TYNK KRZEMIANOWY — wykona¢ zqodnie z opisang technologiq *),

0 uziarnieniu max  1-=15 mm
kolor: bezowy np. K 10110

GZYMS nr 1. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)

farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K100710
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UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
1. Usuniecie uszkodzonych i peknietych partii tynku. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
. . o . . . . . DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WLASNE.
Wszelkie uszkodzenia - odspojenia tynku nalezy usungé mechanicznie, np. za pomoca szpachli. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAG ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
6 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO

*) Technologia renowacji starych tynkéw na elewacji calego Budynku nr 1w 2 ETAPIE :

s

o

2. Oczyszczenie powierzchni elewacii.

Elewacje nalezy oczyécic z zabrudzeri powierzchniowych, np. poprzez umycie myjka nisko ci$nieniowq z dodatkiem preparatu powierzchniowo czynnego, np. CLEANFORCE. WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*
7. BALUSTRADE ORAZ WYKONCZENIE STOPNI SCHODOW WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA
. . . SCIAN | WYKONCZENIA WNETRZ
3. Dezynfekcje powierzchni tynku.

8. 2 ETAP OBEJMUJE ELEWACJE CALEGO BUDYNKU NR 1, ZA WYJATKIEM ELEWACJI DOBUDOWYWANYCH

Zielone nawarstwienia bedace wynikiem wzrostu glondw w migjscach zawilgoconych, nalezy usuna¢ mechanicznie a nastepnie zdezynfekowac, np. preparatem ALGIZID. KLATEK SCHODOWYCH - KB, KC - KTORE TO ZOSTALY UJETE W 1-SZYM ETAPIE INWESTYCJI.

4. Uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni $cian.

. . .z z . . . I . . . s z . I ) Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Ubytki tynku nalezy uzupetnic¢ szpachléwkg o odpowiednio dobranym uziarnieniu, tak by struktura kitu byfa podobna do otoczenia, np. mozna uzy¢ szpachlowki Kombi Finisz G . Zwielokrotrienie. egzemplarzy, odsprzedoz lub inne wprowadzene do projektu budovlanego Iub wykonawczeqo bez zgody autorow jest zabromione.
Wystepuje ona w dwoch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przegabkowaniu) szpachléwka pozwoli nada¢ powierzchniom cafej elewacji charakter i wyglad normalnego tynku.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leéniak NR
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51 PROJEKTU
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_l@studioquattro.eu

5. Gruntowanie powierzchni. STUDIO

W celu wzmocnienia i wyrbwnania chfonno$ci podfoza powierzchnig tynku nalezy zagruntowac gruntem krzemianowym CALSILIT GF. | PROJEKT FAZA

Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|
i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, U />\
poprzez wykonanie dwéch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakéw

6. Malowanie powierzchni tynku.
Powierzchnig tynkéw nalezy pomalowaé farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F.
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