
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji elektrycznych  dla Inwestycji pn: „Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch
niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.
Przedmiot: Specyfikacja techniczna:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:
1.3.1.W zakresie instalacji wewnętrznych:

- tablica główna TG(uzupełnienie)
- tablice rozdzielcze piętrowe
- instalację oświetlenia podstawowego 
- instalację oświetlenia ewakuacyjnego.
- ochrona przeciwporażeniowa
- instalacja piorunochronna 

1.3.2W zakresie wewnętrznych sieci zewnętrznych:
-     wewnętrzna sieć zewnętrzna

1.4. Określenia podstawowe.
• Dziennik budowy   – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń,  oraz
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
• Kierownik  budowy   –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
• Kosztorys ofertowy   -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy
• Kosztorys ślepy    - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem
ilości.
• Księga  obmiaru    – akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).
• Materiały    –  wszelkie  tworzywa  i  produkty,  niezbędne  do  wykonywan8a  robót.
Zgodne z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.
• Polecenie  Zamawiającego    –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela  Zamawiającego  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub
innych spraw dokumentacji projektowej.
• Projektant    – uprawniona  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z

• Polskimi Normami
• Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz  

             lokalnych, przepisów i regulacji terenowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo  i higienę pracy.
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1.5.1.   Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej
dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej.
Dokumentacja  ta  zawierać  będzie  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych  warunkach  umowy.  Dokumentację  powykonawczą  sporządzi  Wykonawca  na  własny  koszt,
chyba że umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  jest  ważniejszy  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.  Dane określone w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej powinny być  uważane za
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów
i  elementów  obiektów  i  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział
tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  to  należy  przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w
pełni z godne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość
budowli  lub obiektu,  to takie materiały i roboty nie zostaną  zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej
sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  używany  przy  realizacji  zadania  sprzęt  i  materiały  zgodne  z
wytycznymi  ujętymi  w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji  zaplecza i  robót. Koszt
zabezpieczenia i  dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie  odrębnej  umowy o ochronie
mienia z Generalnym Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami
- przekroczeniem norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji norm  określonych  odpowiednimi  przepisami  ochrony
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w
czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej  opinii  projektu  organizacji  zaplecza przez lokalne  służby ochrony środowiska.  Wykonawca  nie
powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego
pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie o stężeniu  większym od dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  muszą  mieć  aprobatę  techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych
kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na wspólnej trasie wykonywanych robót  (WLZ-y), oraz uzyska od
właścicieli  tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
lokalizacji. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  dostosuje  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać  roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub
ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca
w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego  powinien  wznowić  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły
będzie informował Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne  dostarczone towary,  oraz wykonane  i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające  zasadniczo równy lub wyższy
poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub
wykonywania,  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną  wywiezione  przez Wykonawcę  z terenu budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do
innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez
Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu ich wbudowania były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli  przez

3



Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamierzeniu   co  najmniej  3
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.

3.   SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą wykonawcy, musi
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości   wskazaniom  zawartych  w  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  musi  być
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub
wynajęty do wykonywania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
Będzie on   zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje
taki  przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną  przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Dobór  środków  transportowych
Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Zamawiającemu.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego
w terminie  przewidzianym umową.  Przy  ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów ruchu drogowego.  Wykonawca będzie na bieżąco i  na własny koszt  usuwać  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
specyfikacji  technicznej,  projektem organizacji  robót  oraz poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczne  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Zamawiającego.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości
materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji
projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków kontraktu  przez
Wykonawcę.  Jest  on upoważniony  również  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich materiałów
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewniania jakości robót.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości
powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót
- termin i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz  osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów

robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może
zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  we  dokumentacji
technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
świadectwa,  że wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę  badań.  Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania i  pomiary muszą  być  prowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia jakości.  Wyniki  badań  będą  przekazywane
Zamawiającemu  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  Niego  wzoru  lub  innych  przez  Niego
zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  lub  Aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
powyżej  i  które  spełniają  wymogi  specyfikacji.  W  przypadku  materiałów  dla  których  w/w
dokumenty  nie  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  dokumenty,
określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
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6.6. Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy
protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone datą  i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
- inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika  Budowy powinny być  przedłożone
Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  Dziennika  Budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  Projektanta  do
Dziennika  Budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  Rejestr  obmiarów –  stanowi
dokument  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  elementu  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót
przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.
Pozostałe  dokumenty  budowy  :  pozwolenie  na  budowę,  protokoły  przekazania  placu  budowy,  umowy
cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilnoprawne,  polisy  ubezpieczeniowe,  protokoły
odbioru robót, protokoły  z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.
Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.     

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  musi  zyskać  akceptację
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacyjne.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1.  Odbiory międzyoperacyjne.
               Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kablowych
- sposób połączeń,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- lokalizacja urządzeń.

8.2.Odbiór częściowy.
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  
                w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
                odbioru końcowego.
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  
                sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3.Odbiór końcowy.
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych
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b) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów
- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji
- prawidłowość zainstalowania urządzeń
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
- stan izolacji przewodów
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
- natężenie oświetlenia
- skuteczność ochrony odgromowej
- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych
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      SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

             branża: INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji elektrycznych  dla Inwestycji pn: : „Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch
niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody robót (wg.słownika CPV
1.3.1. Grupy robót
        45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych
        45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.3.2. Klasy robót
        45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
        
1.3.3. Kategorie robót
         45311000-0    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  elektrycznych
15   45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
16   45311200-2   Roboty w zakresie opraw elektrycznych
         45312310-3    Roboty w zakresie ochrony oświetlenia
17   45312311-0   Instalowanie oświetlenia
         45315100-9    Instalacyjne roboty elektryczne (próby)
         45315600-4    Instalacje niskiego napięcia
         45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych
18   45314200-3   Instalowanie infrastruktury kablowej
19   45314300-4   Kładzenie kabli 

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych elektrycznych jest:
- wykonanie elementów ścian nowych zgodnie z dokumentacją oraz stelażu sufitów podwieszonych zgodnie z
dokumentacją projektową i poleceniami inwestora.
- wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącej części budynku.
-wykonanie elementów nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacją 
- montaż przewodów instalacyjnych w przestrzeni międzystropowej

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres prac instalacyjnych elektrycznych w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera: 

1.5.1.W zakresie instalacji wewnętrznych:
- tablica główna TG(uzupełnienie)
- tablice rozdzielcze piętrowe (uzupełnienie)
- instalację oświetlenia podstawowego 
- instalację oświetlenia ewakuacyjnego.
- instalacja piorunochronna 

1.5.2.W zakresie wewnętrznych sieci zewnętrznych:
-     wewnętrzna sieć zewnętrzna

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Przewidywane prace towarzyszące:
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- Prace związane z w zakresie ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami prac budowlanych oraz
instalacji sanitarnych w obrębie zabudowy osprzętu sanitarnego i zabudowy meblowej;

20 -      transport materiałów i gotowych elementów do wykonania instalacji w obiekcie
21 -      montaż sufitów podwieszonych w części modernizowanej.
22 -      geodezyjne wytyczenie trasy kabli
23
W robotach budowlanych winny być ujęte:

- przekucia przez stropy i ściany
- wykonanie przepustów rurowych dla wyprowadzenia kabli z budynków.
- Przed  rozpoczęciem  robót  montażowych  należy  rozpoznać  pozostałe  branże  by  koordynować

odpowiednio prace celem uniknięcia kolizji.
- W przypadku wystąpienia kolizji ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Pozostałe szczegóły nie ujęte na rysunkach i w opisie, wynikłe w trakcie realizacji będą przekazywane

wykonawcy robót w ramach nadzoru autorskiego
Przewidywane prace tymczasowe:

- Zabiegi służące do zabezpieczenia przewodów, osprzętu instalacyjnego w czasie tynkowania oraz
ciągów koryt kablowych  przed uszkodzeniem udarowym lub  zanieczyszczeniem;

- Zabiegi jw. lecz dotyczące szaf i tablic rozdzielczych.
- Instalacje elektryczne należy prowadzić nad lub obok instalacji sanitarnych w odległości min.
10 cm. Należy je układać po wykonaniu instalacji sanitarnych.
- Wykonawstwo instalacji elektrycznych winno być koordynowane z pozostałymi instalacjami
celem uniknięcia kolizji. 
- Zabezpieczenie wykopów dla wewnętrznej sieci zewnętrznej 
-

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów.

24   Wymagania ogólne dotyczące materiałów, 
         Do realizacji zadania przewiduje się użycie wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji
projektowej, spełniających określone prawem standardy. W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się
użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i otoczenia o wartościach większych niż
dopuszczalne,
określonych przepisami szczegółowym. Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni sukcesywny dowóz materiałów w miarę występujących potrzeb. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych stosowanych materiałów. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć materiały ściśle odpowiadającą warunkom określonym w projekcie oraz zgodnym
ze świadectwami przedstawionymi w procedurze przetargowej, oferującej rozwiązanie systemowe.
Dodatkowe wymagania odnośnie własności użytych materiałów, muszą być potwierdzone stosownymi
świadectwami. 
Wskazane w projekcie materiały lub elementy gotowe, w przypadku gdy użyto nazw handlowych, zostały
określone w ten sposób z powodu szczególnych własności lub wskazanego w tym wypadku nawiązania
stylistycznego do materiałów lub elementów użytych wcześniej. Mogą być one, czy nawet muszą jednak
zastąpione materiałami bądź elementami nie gorszej jakości, zwłaszcza w przypadku utraty aktualności
wymaganych świadectw.

2.1. Uzupełnienie tablicy głównej TG
1. Ochronnik przepięciowy kl.B, 30kA, 1,5kV, 4-bieg.
2. Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. 250/160A, 50kA

2.2. Tablica rozdzielcza TA1
1. Obudowa izolacyjna naścienna 2 x 12 mod. IP40.
2. Rozłącznik izolacyjny 32A, 500V, 50kA, 3P
3. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V
4. Ochronnik przepięciowy kl. C, 15kA, 1,2kV, 4-bieg.
5. Wyłącznik różnicowo - prądowy 25A, 0,03A, 2P
6. Wyłącznik nadmiarowo - prądowy B6, 6kA, 2P
7. Wyłącznik nadmiarowo - prądowy B10, 6kA, 2P
8. Przekaźnik bistabilny PB302 c.230V
9. Stycznik 16A, 2z, c.230V
10. Centralka kontroli lamp oświetlenia awaryjnego CT 12 – ESSystem
       - system przewodowy 

2.3. Doposażenie tablic TO11,TO12, TS12,TS22
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1. Wyłącznik różnicowo - prądowy 25A, 0,03A, 2P
2. Wyłącznik nadmiarowo - prądowy B6, 6kA, 2P
3. Ochronnik przepięciowy kl. C, 15kA, 1,2kV, 2-bieg.

2.4. Instalacja oświetlenia
2.4.1 Oprawy oświetleniowe np. ES-System
1. OP1-E1 2TA1N LED 1H CTI + PIKT e1
2. VDN-E4x1TA1N LED WIDE 1H CTI e2
3. POINT LED WIDE 1H CTI e3
4. OP3-E4x1TA1N LED IP65 1H CTI EVG -20st. C. e4
5. Kinkiet  FOLIO 36W, EC4,2xTC-DEL26W, IP20 1

2.4.2.Osprzęt i przewody

1. Przycisk światło, p/t, 1 –bieg.        
2. Puszka odgałęźna 4 x 2,5, P-5       
3. Puszka aparatowa p/t, Pk-4
4. Rura instalacyjna  śr. 25, giętka
5. Przewód kabelkowy YDYżo 3 x 1,5        
6. Przewód kabelkowy YDYżo 2 x 1,5
7. Ramka 1-krotna RU-11F,

2.5.  Instalacja piorunochronna (osprzęt ocynkowany )
2. Drut DFe/Zn 8
3. Taśma Fe/Zn 30x4  
4. Złącze kontrolne taśma-drut 4x M6x16
5. Uchwyt dachowy
7. Zacisk krzyżowy uniwersalny 4xM6x25,3 płytki
12 Skrzynka probiercza na elewację 150x150x50 ze wzmocnioną pokrywką
13  Rurka PCV 29, giętka

2.6. Demontaże 
1. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5          
2. Oprawa ewakuacyjna,kierunkowa, IP65 .   
3. Oprawa ewakuacyjna 1x8W .   

2.7. Przyłącza wewnętrznej sieci zasilania zewnętrznego
1. Kabel  elektroenergetyczny  1 kV, YAKY 4x240, 
2. Kabel  elektroenergetyczny  1 kV, YAKY 4x70,         
3. Kabel  elektroenergetyczny  1 kV, YAKY 4x35,
    demontaż i ponowny momtaż         
4. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x240      
5. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x70      

6. Rura ochronna PCV 110-niebieska

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności oraz
opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom
składowania Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT :
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5.1. Zasady ogólne przy wykonywaniu robót

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  OST.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  PT  I  OR  i  PZJ
uwzględniające wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.
Wszystkie instalacje elektroenergetyczne należy wykonać  przewodami z żyłami miedzianymi YDY 250V dla
instalacji oświetlenia i YDY 750V dla gn. wtykowych , YKXS oraz YKY, 1kV dla WLZ.. 

5.2. Zasady szczegółowe

1.1.1. Zasilanie podstawowe.
Zasilanie podstawowe odbywa się z rozdz. głównej RGnn – Stacja transformatorowa – sekcja nierezerwowana..
Zasilanie to wykonane jest kablem YAKY 4x240 wprowadzonym do złącza kablowego ZK-3d i dalej do tablicy
głównej budynku TG (na układ SZR). Kabel ten obszarze zabudowy klatek schodowych zostanie przełożony

1.1.2. Zasilanie rezerwowane.
Zasilanie rezerwowane odbywa się z rozdz. głównej  Szpitala RGnn – sekcja rezerwowana. Zasilanie to
wykonane jest kablem YAKY 4x70 wprowadzonym do złącza kablowego ZK-3d a następnie do tablicy głównej
TG. Kabel ten obszarze zabudowy klatek schodowych zostanie przełożony
Projektowane  oświetlenie klatek schodowych zasilane będzie z projektowanej tablicy TA1, zlokalizowanej w
obudowie tablicy głównej TG. 

1.1.3. Zasilanie awaryjne.
Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie z wydzielonych obwodów tablic

oświetleniowych: - na parterze z projektowanej tablicy TA1, na I piętrze z istniejącej tablicy TO11 a na II piętrze
z istniejącej tablicy TO12. W istniejących tablicach należy dobudować odpowiednie zabezpieczenia.  Oprawy
awaryjne wyposażone w elektroinwertery przystosowane do pracy co najmniej 1h wyposażone będą ponadto w
moduły adresowe dostosowane do współpracy z centralką kontrolną w systemie przewodowym. 
    
1.2. Tablice rozdzielcze piętrowe.
Projektowaną  tablicę  TA1  wykonać  należy  w  obudowie  izolacyjnej  2x12mod.  z  osłonami  przednimi  bez
drzwiczek a następnie zabudować w tablicy głównej TG.
W  istniejących  tablicach  piętrowych  znajduje  się  wystarczająca  ilość  miejsca  do  zabudowy  zabezpieczeń
projektowanych obwodów.
 
2.Instalacje odbiorcze.
2.1.Przewody
Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi. 
Przewody instalacji oświetleniowej min. 250V. 
Rodzaje i typ przewodów dobrano uwzględniając warunki ułożenia Wszystkie przewody winny posiadać żyłę
ochronną z izolacją w kolorze żółtozielonym.

2.2 Oprawy oświetleniowe
Należy zainstalować następujące rodzaje opraw:

- Oświetlenie podstawowe klatek schodowych KB i KC wykonać  należy kinkietami ze świetlówkami
kompaktowymi  2x26W,  zlokalizowanymi  nad  spocznikami i  biegami  schodów na  wysokości  2,2m od
posadzki względnie od danego stopnia schodów. Oświetlenie ewakuacyjne klatek schodowych i korytarzy
wykonać należy lampami ledowymi 4x1W do nabudowania, względnie lampkami wbudowanymi 1x1W.w
zależności od rodzaju sufitu.. Lampy wyposażone będą w elektroinwertery przystosowane do co najmniej 1-
godz. pracy oraz  moduły adresowe
- Oświetlenie kierunkowe wykonać należy lampami ledowymi 1W do nabudowania, wyposażonymi w
moduły adresowe oraz piktogramy kierunkowe.

2.3 Sposób wykonania instalacji
Instalacje należy wykonać następująco: 
-     w korytarzach z sufitami podwieszonymi przewodem kabelkowym n/t lub w istniejących korytkach.

- na ścianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t
- Instalację oświetlenia należy wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 3/4 x 1,5. 

2.4.  Instalacje elektryczne
W projektowanym obiekcie występują następujące instalacje:
- Instalacja oświetlenia podstawowego 
- Instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i kierunkowego 
- Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
- Instalacja piorunochronna

2.4.1 Instalacja oświetlenia podstawowego.
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Rozmieszczenie opraw i źródła światła dobrano w sposób zapewniający wymagane natężenie oświetlenia .
Łączniki  w kolorze białym należy instalować  przy wejściach do klatki  schodowej. Sterowanie oświetleniem
odbywać się będzie poprzez przyciski „światło” z przekaźnikami bistabilnymi.

2.4.2. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Instalacja ta obejmuje oświetlenie ewakuacyjne traktów komunikacyjnych, klatek schodowych i projektowanych
hydrantów. Oświetlenie to wykonane będzie przy pomocy opraw ledowych. Załączanie – samoczynne po zaniku
napięcia podstawowego.
Projektowane lampy  wyposażone będą  w  urządzenie  centralnego  monitoringu  przewodowego.  Zastosowano
centralkę  monitoringu  przewodowego  typ  CTI2  3x64.Wykonać  należy  po  jednym  obwodzie  na  każdą
kondygnację Oświetlenie zostało zaprojektowane w ten sposób aby na drodze ewakuacyjnej jego natężenie było
nie mniejsze niż 2 lx, .a przy hydrantach, przyciskach ROP, przewietrzających przyciskach okien oddymiających
5lx.
Oświetlenie  kierunkowe  zostanie  zrealizowane  poprzez  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  z  odpowiednimi
piktogramami.  Poszczególne  oprawy  będą  zasilane  analogicznie  i  dozorowane  jak  oprawy  oświetlenia
ewakuacyjnego.  W  trakcie  realizacji  należy  wprowadzić  numerację  poszczególnych  opraw  oświetlenia
ewakuacyjnego  i  kierunkowego  w celu  ich  identyfikacji  przy pomocy centralki  dozorowej  umieszczonej  w
tablicy głównej TG. Istniejące oświetlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowej zostanie zdemontowane.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi  szybkie wyłączenie odbiornika realizowane przez właściwy
dobór zabezpieczeń.  Jako dodatkową  ochronę  przed porażeniem dla instalacji  w systemie  TN zastosowano
wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe, 30mA.
Instalacje ochronne należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
Samoczynne wyłączanie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności realizowane jest przez:
-przepalenie wkładek bezpiecznikowych
-otwarcie wyłączników nadprądowych

2.6.  Ochrona przepięciowa 
Ochrona przepięciowa wykonana będzie na 2 poziomach:
W tablicy głównej TG należy zabudować ochronniki przepięciowe klasy B, 1,5kV,30kA. W tablicy TA1, TO11,
TO12 zabudować należy ochronniki przepięciowe klasy C, 1,2kV,15kA.

2.7.Instalacja piorunochronna i uziemiająca

Wymagana jest instalacja piorunochronna obiektu ze względu na zaliczenie do III klasy
Należy  wykonać  instalację  zwodów  poziomych  oraz  przewody  odprowadzające  przewodem  DFe/Zn  8  na
dobudowanej  części  dachu  nad  klatkami  schodowymi.  Uziom  otokowy  dla części  dobudowanej  zostanie
wykonany jako kontynuacja istniejącego.. Należy go wykonać taśmą stalową Fe/Zn 30x4 układaną w ziemi na
głębokości ok. 80cm.

2.8. Wewnętrzne sieci zasilające zewnętrzne-przekładka
Ze  względu  na  kolizję  istniejących  kabli  zasilających  budynek  Nr1  z  projektowaną  zabudową  klatek
schodowych,  zachodzi konieczność  ich przesunięcia poza strefę  zabudowy.  Zasilanie podstawowe wykonane
kablem YAKY 4x240  oraz  rezerwowane  –  kablem YAKY4x70  należy  przed klatką  schodową  C  odciąć  i
wykonać  nowe  połączenia  do złącza kablowego  kablami  o  tych samych  przekrojach.  Kabel  oświetleniowy
YAKY 4x35  przy klatce B należy odkopać i odsunąć na odległość 1m od projektowanego fundamentu.
Kable prowadzić należy w ziemi na głębokości 70 cm 
Skrzyżowania kabli z sieciami podziemnymi oraz drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi Arot 160.
Kabel  należy  układać  w  wykopie  faliście  na  podsypce  z  piasku.  Do  pokrycia  kabla  w  wykopie  należy
zastosować  folię  z perforowanym napisem kabel.  Montaż  i  zabezpieczenia kabli  należy wykonać  zgodnie z
normą  PN-76/E-05125.  Na kablach w odstępach co 8m należy ułożyć  trwałe  oznaczniki  kabla zawierające
następujące dane:

-   typ kabla
-         trasa :skąd-dokąd
-  użytkownik
. Wykopy należy wykonać ręcznie ze względu na prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych kabli
NN i innych sieci podziemnych.. 
.
Uwaga:
W  projekcie  zastosowano  oprawy  oświetleniowe,  osprzęt  i  urządzenia  określonych  firm  w  celu  ustalenia
gabarytów  tablic,  rozdzielni,  zagospodarowania  pomieszczeń  oraz  określenia  standardu  tych  urządzeń  dla
oszacowania kosztów inwestycji. Dopuszcza się zastosowania urządzeń i osprzętu innych firm o takich samych
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parametrach technicznych i jakościowych lub lepszych. Określenie jakości parametrów urządzeń zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie może samodzielnie dokonać zmian proponowanych
urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI.
6.1. Ogólne wymagania   dotyczące kontroli jakości robót podano w OST
6.2. Wymagania szczegółowe  

- sprawdzić działanie aparatów elektrycznych w tablicach rozdzielczych
-  sprawdzić  zgodność  działania  łączników  oświetleniowych  w  pomieszczeniach  co  do  zgodności  z

projektem
- sprawdzić działanie układu sterowania wentylatorów
- sprawdzić działanie układu sterowania wyłącznika p-poż

6.3         Badania
- sprawdzić działanie wyłączników różnicowo - prądowych i nadprądowych
- sprawdzić rezystancję uziomów instalacji piorunochronnej i połączeń wyrównawczych
- sprawdzić stan izolacji oraz zgodność połączeń obwodów 1i 3-fazowych
- przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne

• stanu izolacji przewodów,

• skuteczności  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• próby działania wył. różnicowo –prądowych oraz pozostałych łączników
            Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;

8. ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji.
Zapłata zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

  Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
Zgodność  robót z dokumentacją projektową  i Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią  część  umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Uzgodnienia projektowe są integralną częścią dokumentacji projektowej i stosowanie się do zawartych w nich
ustaleń i zaleceń obowiązuje Wykonawcę w tym samym stopniu co do pozostałych jej elementów.
Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową  i Specyfikacją Techniczną .
Dopuszczalne odchylenie możliwe są w określonym dla prac przedziale tolerancji.
Poza dokumentacją odniesienia Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń i metod.
NORMY:
PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot i   wymagania

podstawowe”.
PN IEC 60364-4-41 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.
PN IEC 60364-4-43 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym ”.
PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
                                 bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”.
PN IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca

bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”.
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PN IEC 60364-4-47 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”.

PN IEC 60364-5-51 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne”.

PN IEC 60364-5-523 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”.

PN IEC 60364-5-53 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”.

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

PN IEC 60364-5-56 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.

PN IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze”.
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN – EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN – 61/E – 01002 „Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia”
PN IEC60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała

przewodów”
PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym

i niepełnym zakresie badań”.
PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
PN – 88/E – 08501 „Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa”.
PN – 76/E – 90301 „Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 89/E – 05003/1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”
PN – IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”.
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