
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRONA TYTUŁOWA STUDIO QUATTRO 
 
  
 
 
 
 



43-180  Orzesze   ul. Ligonia 8 
tel/fax: +48  [32]  221-07-59,  722-91-11  

e-mail: biuro@statyk.pl  

STATYK.PL

FIRMA INŻYNIERSKA STATYK

43-170 Łaziska Górne ul. Leśna 1

tel/fax: [032] 221  07 59

e-mail: b iuro@stat yk.pl

BIURO  PROJEKTOWE 

STATYK  SP. Z O.O. 
 

 

 

 

 

 

str. 2/K 

Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami 
Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek 

schodowych. na działce nr 228/2,obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

 

SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3. WARUNKI LOKALIZACJI 

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

5. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH 

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 

7. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
POSADOWIENIE 

K.1_01 / Z Schemat posadowienia, Zbrojenie ławy fundamentowej 
 

     PARTER 
K.2_01 / Z Schemat parteru - zbrojenie wieńca 
K.2_02 / Z Nadproże nad otworem drzwiowym w istniejącej ścianie L=1,6m 
K.2_03 / Z Belka nadprożowa N-1 
 

         I PIĘTRO 
K.3_01 / Z Schemat I piętra - zbrojenie wieńca 
K.3_02 / Z Nadproże nad otworem drzwiowym w istniejącej ścianie L=1,6m 
 

         II PIĘTRO 
K.4_01 / Z Schemat II piętra - zbrojenie wieńca 
K.4_02 / Z Belka żelbetowa S-2 

         
         KONSTRUKCJA DACHU 

K.5_01 / Z Schemat więźby dachowej 
K.5_02 / Z Płatew kalenicowa 
 

          ELEMENTY PIONOWE 
K.6_01 / Z Rdzenie żelbetowe 
 

         SCHODY 
K.7_01 / Z Schemat zbrojenia schodów Poz.5.1, Poz.5.3 
K.7_02 / Z Schemat zbrojenia schodów Poz.5.2, Poz.5.4 
K.7_03 / Z Zbrojenie spocznika między piętrowego 
K.7_04 / Z Belki spocznikowe 
K.7_05 / Z Szczegół konstrukcji  gzymsu 



43-180  Orzesze   ul. Ligonia 8 
tel/fax: +48  [32]  221-07-59,  722-91-11  

e-mail: biuro@statyk.pl  

STATYK.PL

FIRMA INŻYNIERSKA STATYK

43-170 Łaziska Górne ul. Leśna 1

tel/fax: [032] 221  07 59

e-mail: b iuro@stat yk.pl

BIURO  PROJEKTOWE 

STATYK  SP. Z O.O. 
 

 

 

 

 

 

str. 3/K 

Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami 
Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek 

schodowych. na działce nr 228/2,obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dostosowania 
budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej 
Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych  na 
działce nr 228/2 przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie. 
 

W szczególności opracowanie obejmuje: 
Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków lokalizacji. 
Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Założenia materiałowe.  
Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.  
Rysunki wykonawcze poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
2.1 Projekt budowlany i dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków 
ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch 
niezależnych zewnętrznych klatek schodowych na działce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid. 
Krowodrza, Al.Modrzewiowa 22 w Krakowie'' – część architektoniczna - opracowany przez 
„STUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. Autorem opracowania części 
architektonicznej jest mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. 

2.2 Projekt wykonawczy i dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków 
ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch 
niezależnych zewnętrznych klatek schodowych na działce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid. 
Krowodrza, Al.Modrzewiowa 22 w Krakowie'' – część architektoniczna - opracowany przez 
„STUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. Autorem opracowania części 
architektonicznej jest mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. 

2.3 Projekt budowlany konstrukcji dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie 
dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych na działce nr 228/2, obr.9, jedn. Ewid. 
Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie'' wykonany przez Biuro projektowe „Statyk” 
sp.z.o.o 

2.4 Uzgodnienia z autorami projektów branżowych. 
2.5 Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża terenu w miejscu 

projektowanej przebudowy budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz 
jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddziału rehabilitacyjnego na działce 228/2, obr. 9, 
jedn. Ewid. Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie opracowana w grudniu 2014 roku 
przez Firmę Realizacyjną BAZET Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając. Autor opracowania mgr 
Piotr Staroszczyk. 

2.6 Wizja lokalna. 
2.7 Obowiązujące normy i normatywy budowlane, w szczególności: 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
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 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami. 

 PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. 

 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
 

 

3. WARUNKI LOKALIZACJI 
 

WARUNKI KLIMATYCZNE 

Trzecia strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 
             Obciążenia w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  śniegiem.  

Pierwsza strefa  obciążenia  wiatrem  wg PN-77/B-02011/Az1  
             Obciążenia  w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  wiatrem.   

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie      
             bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

             Głębokość przemarzania Hz  1,00m.  
             Przyjęto minimalną głębokość posadowienia 100cm. 
 

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Warunki gruntowo-wodne zostały opisane w opinii geotechnicznej ustalającej warunki 
gruntowo-wodne podłoża terenu w miejscu projektowanej przebudowy budynku nr 7 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego 
oddziału rehabilitacyjnego na działce 228/2, obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 
w Krakowie opracowanej w grudniu 2014 roku przez Firmę Realizacyjną BAZET Spółka Jawna 
S. Bawiec, J. Zając. Autor opracowania mgr Piotr Staroszczyk. 
 
LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 
 
WARUNKI GEOTECHNICZNE 
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Przekroje geotechniczne: 

 
 

 
 

POSADOWIENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (DZ.U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w opracowaniu [2.3] warunki geotechniczne podłoża gruntowego można uznać jako proste, 
projektowany budynek posadowić można bezpośrednio. 
Obiekt zaliczyć można do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

Na podstawie punktu 3.5 normy PN-59/B03020 orientacyjnie można przyjąć (w przypadku 
przebudowy) zwiększenie nacisku na grunt do 30% w stosunku do uprzednio istniejących 
nacisków uznanych za dopuszczalne.  Projektowana rozbudowa nie spowoduje wzrost naprężeń 
w gruncie przekraczających 30%. W związku z tym nie występuje potrzeba poszerzenia ław 
fundamentowych. 
 

Mogące wystąpić w poziomie projektowanego  posadowienia gruntów rodzimych 
słabonośnych lub nasypy niekontrolowane, gruz itp. należy z wykopu usunąć do poziomu 
zalegania gruntów rodzimych. W miejscach usuniętych gruntów słabonośnych lub nasypów 
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należy wykonać poduszkę piaskowo-żwirową zgodnie z zasadami podanymi poniżej lub uzupełnić 
betonem podkładowym. 

Ewentualną poduszkę piaskowo-żwirową należy wykonać jako zagęszczoną do stopnia 

zagęszczenia ID  0,60 (wskaźnik zagęszczenia IS = 0,95). Nasyp kontrolowany pod 

fundamentami wykonać z piasku średniego lub pospółki o U  5. Nie dopuszcza się możliwości 
stosowania gruntów niespoistych zanieczyszczonymi frakcjami pylastymi. Nasyp zagęszczać 
mechanicznie warstwami grubości około 30 cm do uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia. Technologię wykonywania nasypu uwzględniającą występujące warstwy gruntów 
spoistych należy uzgodnić z geotechnikiem. Budowę nasypu należy prowadzić pod stałym 
nadzorem geotechnika. Uzyskane parametry zagęszczenia podłoża należy sprawdzić w terenie 
np. za pomocą płyty VSS. Z badania stopnia zagęszczenia należy sporządzić protokół, który 
należy odnotować w dzienniku budowy i do niego załączyć. Dodatkowo w dzienniku budowy 
należy odnotować uzyskane wyniki z badania stopnia zagęszczenia podsypki. 

Odsłonięte w wykopie grunty spoiste, należy bezwzględnie chronić przed zamakaniem 
i przemarzaniem; wskutek zawilgocenia może nastąpić obniżenie parametrów  
charakteryzujących wytrzymałość i odkształcalność gruntów. 

Wykopy fundamentowe należy chronić przed gromadzeniem się wody. Nie należy dopuścić 
do zalania wykopów fundamentowych wodą, a w przypadku wystąpienia opadów wodę 
bezzwłocznie odpompować. Zalegające w podłożu grunty spoiste pod jej wpływem łatwo ulegają 
dalszemu uplastycznieniu. Do wykopu nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

Uprawniony geolog powinien dokonać odbioru wykopów fundamentowych, w tym podłoża 
gruntowego fundamentów, oraz potwierdzić, że warunki gruntowe są nie gorsze niż założono 
w dokumentacji projektowej. Powyższy fakt powinien być potwierdzony stosownym protokołem 
odnotowanym w dzienniku budowy i do niego załączonym. 

Przed przystąpieniem do robót należy  wykonać wykopy w celu określenia poziomu 
posadowienia i wielkości odsadzki fundamentów istniejącego budynku. 
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4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek otworów czy przebić w elementach 
konstrukcyjnych bez wiedzy i akceptacji projektanta. 

Ze względu na stopień złożoności modernizowanej konstrukcji kolejność prowadzenia prac 
oraz technologia robót powinny być uzgodnione w ramach nadzorów autorskich i uzyskać 
akceptację autorów niniejszego opracowania. 
 

POSADOWIENIE 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych. Projektowane 
ławy fundamentowe należy wykonać w poziomie istniejących ław fundamentowych na gruntach 
rodzimych spełniających warunki opisane w punkcie 3 niniejszego opracowania jednak nie płycej 
niże 1 m poniżej otaczającego terenu.   

Otulenie prętów w ławach i stopach rozbudowy 5cm do krawędzi pręta. Pod ławami 
i stopami wykonać warstwę betonu podkładowego B10 grubości 10cm.  

Przyjęto dla posadowienia beton B25, stal zbrojeniową klasy A-IIIN(B500SP) EPSTAL. 
Zbrojenie projektowanych ław fundamentowych należy wkleić do istniejących ław 

fundamentowych na głębokość 50 cm przy zastosowaniu klejów żywicznych np. HILTI HIT HY-
500 
 

NADPROŻA 

Dla nowych otworów okiennych, drzwiowych i technologicznych projektuje się nadproża 
prefabrykowane typu „L19”, nadproża monolityczne żelbetowe oraz nadproża stalowe. Przekrój 
i zbrojenie nadproży monolitycznych wg części obliczeniowej. 

Nadproża w nowych ścianach murowanych należy wykonać w trakcie murowania ścian. 
Osadzenie belek stalowych obejmuje w szczególności: 

- wykonanie poziomej blachy podporowej oraz przemurowania miejsc podparcia cegłą pełną 
klasy min. 20MPa na zaprawie klasy min. 10MPa; 

- połączenie belek stalowych w środku wysokości belek śrubami co około 50 cm; 
- podbicie ściany, powyżej belki stalowej, stalowymi klinami; 
- połączenie belek stalowych blachami o wymiarach 8x60 spawanymi do pasa górnego 

i dolnego, w rozstawie co 80 do 100cm, jeżeli przewidziano zabezpieczenie belek przed 
zwichrzeniem; 

- wypełnienie ekspansywną zaprawą do podlewek cementowych lub zaprawą cementową klasy 
10MPa przestrzeni pomiędzy nadprożem stalowym a ścianą; 

- uzyskanie wymaganych wytrzymałości przez elementy wykonane na budowie. 
Podparcie belek na ścianach murowanych z pustaków ceramicznych lub z bloczków 

z betonu komórkowego wzmocnić przemurowaniem z trzech warstw z cegły ceramicznej pełnej 
klasy 20 na zaprawie cementowej klasy 10MPa lub wykonując poduszkę betonową z betonu B25. 
Stalowe belki  nadprożowe, jeżeli przewiduje się ich wykończenie tynkiem, należy  przed  
osadzeniem  osiatkować  siatką  tynkarską  Rabitza  oraz  zabezpieczyć  antykorozyjnie. 
Zabezpieczenie p.poż. wg części architektonicznej. 

Nadproża stalowe nowych otworów w istniejących ścianach należy wykonać przestrzegając 
następującej kolejności prowadzenia prac: 
- podstemplować stropy  w  sąsiedztwie  projektowanego otworu; 
- wykonać obrys otworu; 
- wykuć gniazda podporowe pod belki; 
- wykonać podarcia belek; 
- wykonać bruzdę o głębokości nie większej niż ½ grubości ściany i osadzić projektowaną  

belkę  nadprożowa z jednej strony ściany; 
- podklinować/podeprzeć osadzoną belkę; 
- wykuć bruzdę i osadzić belkę nadprożową z drugiej strony ściany; 
- wykonać nowy otwór; 
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- wykonać ewentualne murowania uzupełniające. 
 

ELEMENTY PIONOWE 

Ściany fundamentowe wykonane jako żelbetowe z betonu B25 zbrojone # obustronną z 

prętów  12 co 25 cm. Na styku projektowanej ściany i istniejącej pręty poziome wklejać do 
istniejącej ścianie na głębokość 20 cm przy zastosowaniu klejów żywicznych np. HILTI HIT HY-
500 .   

Ściany kondygnacji nadziemnych murowane grubości 25cm z pustaków ceramicznych 
Porotherm klasy wytrzymałości 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 10MPa. Ściany 
zostaną dodatkowo wzmocnione rdzeniami żelbetowymi.  
 

SCHODY 

Schody zaprojektowano jako żelbetowe płytowe oparte na ścianach nośnych i belkach 
żelbetowych. Grubość płyt biegowych i spoczników wynosi 15cm. W miejscu oparci belek 
podpierających schody należy wykonać gniazda o głębokości 25 cm i wymiarach dostosowanych 
do przekroju projektowanych belek. Po ułożeniu w gniazdach projektowanego zbrojenia zostaną 
zabetonowane. W poziomie oparcia projektowanych płyt spocznikowych w istniejących ścianach 
należy wykonać bruzdy głębokości 15 cm na których zostanie oparte zbrojenie projektowanych 
spoczników a następnie zostanie ono zabetonowane.  
 

WIEŃCE 

Wieniec należy wykonać na wszystkich ścianach konstrukcyjnych. Wieniec wykonać 
w poziomie stropów poszczególnych kondygnacji oraz jako zwieńczenie attyk. Zbrojenie wieńca 
należy również wykonać w belkach żelbetowych w poziomie stropu. Zbrojenie to wykonać jako 
zbrojenie dodatkowe belek. Zbrojenie wieńcy wykonać wg części obliczeniowej. Zbrojenie wieńca 
kotwić w istniejących ścianach poprzez wklejanie prętów do istniejących ścian na głębokość 50 
cm przy zastosowaniu klejów żywicznych np. HILTI HIT HY-500 
 

DACH  

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie pochylenia 32
0
 z naczółkami od frontu.  

Pokrycie dachu z dachówki będzie ułożone na łatach o przekroju 6 x 6 cm mocowanych do 
krokwi o przekroju 8/16 cm. Maksymalnym rozstaw krokwi   125 cm. Krokwie opierają się na 
płatwi kalenicowej wykonanej z zespawanych w przekrój zamknięty 2 [ 160 oraz na murłatach o 
przekroju 14/14 cm. Płatew opiera się na stalowym słupku oraz na ścianie konstrukcyjnej 
istniejącego budynku i jest wpuszczona do budynki i oparta na końcu na ścianie konstrukcyjnej.     

 

Uwaga : 

 Szczegóły  pokazano  na  szkicach  w  obliczeniach  statycznych  oraz  na  schematach  

konstrukcyjnych.  

 Prace prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie  uprawnienia  

budowlane w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację techniczną. Poprawność 

wykonania  prac  potwierdzić zapisami  w dzienniku  budowy. 
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5. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC ZIEMNYCH 

 
Wytyczne wykonania prac ziemnych 
Wykonawca powinien opracować szczegółowy projekt zabezpieczenia wykopów i prowadzenia 
prac ziemnych. Przed rozpoczęciem robót, a nawet przed opracowaniem projektu zabezpieczenia 
wykopów, należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z wykopem obiektów wraz z 
inwentaryzacją ewentualnych istniejących uszkodzeń, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, 
ocenę wrażliwości obiektów na osiadania. W sytuacji zauważonego złego stanu technicznego 
konstrukcji sąsiadującej zabudowy, należy przed rozpoczęciem prac ziemnych doprowadzić do 
wzmocnienia budynków istniejących. 
 
Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego.  Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania  wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
Warunki  geotechniczne  powinny  być  skontrolowana  w  miejscu  posadowienia  obiektu  
lub  wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz 
przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy.  
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.  
Przed wykonywaniem robót ziemnych należy przeprowadzić powtórne badania geologiczne 
i geofizyczne stwierdzające skuteczność przeprowadzonego uzdatnienia podłoża i 
wykluczające istnienie stref anomalnych w podłożu projektowanej inwestycji. 
 
Wykonanie wykopów 
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być dobrana  w zależności  od wielkości  
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie 
większej niż 2.0m, a koparką do 4 0m. 
Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania  przewidzianych w  nich robót  budowlanych  i  
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami  
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
inwestora, a dalsze prace prowadzić   dopiero   po   uzgodnieniu   t rybu postępowania z   
instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby 
był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
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Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w pianie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia. 

 
Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione  w  szerokości  dna wykopu dodatkowo wymiary    konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń. na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany 
wykopu, a wykonywanym w wykopie  fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń 
ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 
izolacji nie mniej niż 0,80m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 
30cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50cm z każdej strony. 

 
Odwodnienie wykopu. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie 
wykopu. Odwodnienie wykopu według projektu instalacji sanitarnych. 

 

 
Odwodnienie  w dnie wykopu. 
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń 
wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji 
oraz geotechnika. 
Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, które przejmuje powyższe wody jak i wody 
atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno – kanalizacyjnej.  W 
niższych partiach wykopu należy obniżać zwierciadło wody gruntowej na czas prac na przykład 
elektrofiltrami w celu osiągnięcia zagęszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu w trakcie 
wymiany gruntu. 

 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Zapewnić należy nienaruszalność struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru prac ziemnych. 

 
Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
Wykonywanie wykopów w zależności od technologii.  
Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

a. Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
b. Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami 

podanymi w  punkcie ”Odwodnienie wykopu", 
c. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na 

którym  niedozwolone jest  urządzenie wszelkich składowisk i dróg 
komunikacyjnych, 

d. Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 
m od  krawędzi skarpy, 
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e. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co 
najmniej 1.5m  dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia 
się mas ziemnych 

f. Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) 
stan skarp  nasypów i wykopów. 

 
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu  robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: 
Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny 
być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki.  
 -  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
do powstawania nierówności. 
 -  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
-  Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, 
 -  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu. 
 
 Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie wszystkich badań  materiałów i jakości  robót związanych z realizacją należy do 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi 
wątpliwości. Inżynier Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W 
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
 
Badanie gruntów 
Z przeprowadzonych  na terenie  budowy  badań gruntu  należy  sporządzić protokół i  
porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika 
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i 
badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 

 
Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności 
i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę 
ziemną. 
Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad:   
-  wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w 
miejscach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.  
-  punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 
niwelacyjnym z dokładnością do 5mm na każdym obiekcie oddzielnie. 
Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, 
co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co 
najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego 
obiektu.  
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Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej 
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia 
przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca 
wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie 
stateczności skarp wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty 
budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia 
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego 
itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia 
oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu 
i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 
późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
 
BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami.  
W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu powinny być wykonane 
w odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką,  pracownicy powinni 
wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czas ie 
jej postoju  oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być 
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub 
łyżki. 
B -    wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie 
odbywa się praca w wykopie i transport urobku.  
C -  pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 
ich wysokości . Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego 
powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku 
powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50cm   w przypadku ładowania materiałów sypkich, 
25cm   w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch   pojazdów   transportowych  i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów 
powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 
Tolerancja wykonania fundamentów: 
- poziom fundamentów pod słupem - 15mm; +5mm; 
- pionowa odchyłka zamocowania kotew – 5mm; + 20mm; 

- pozioma odchyłka w osadzeniu kotew – 3mm. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 

 

Dostawa betonu 

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 68 powinna być wiadomego 
pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie.  
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi 
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako 

minimalną należy uważać zawartość cementu 280kg/m
3
. Przestrzeganie wartości Rck i w/c 

może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie 
powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4. 
Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. Charakterystyki 
powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być pochodzenia naturalnego 
lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się składać z materiałów krzemowych , 
posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu 
lub innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – 
magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W 
kompozycji krzywej granulometrycznej żadna frakcja nie powinna być dozowana w procencie 
wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki składniki powinny należeć przynajmniej do trzech 
różnych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami należy sprawdzać systematycznie skład 
granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej.  
Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do betonu uzgodnić z 
projektantami.  
Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty.  

 

Wylewanie betonu 
Beton wylewać warstwami , zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 8000 

 10000 uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania , odpowiednie podkładki pod 
zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.  
Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzna.  
Zgodnie z warunkami  wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do 
badań przechowywać w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.  
Na łączonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy 
sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.  
 

Dojrzewanie betonu 
Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny 
być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich 
metod . polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed 
parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć powoduje powstawanie wykwitów 
powierzchniowych. .  
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 13

0
. 

Powinna być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść 
poniżej +5

0
. 

W porze letniej temperatura mieszanki nie może przekraczać 30
0
. W szczególności w porze 

podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą 
pielęgnację wylewek betonowych.  
 
Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, 
powinien określić prawidłową procedurę pobierania , identyfikacji  i badania próbek. Wykonawca 
powinien pobierać próbki na wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być 
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu. 
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Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli : 

 Odchylenia Dopuszczalne 
odchyłki  [mm] 

1. Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 

 

a. Na 1 m wysokości 5 

b. Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 

c. W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

d.   W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przesławnym 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 
więcej niż 100mm 

   

2. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a. Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

b. na całą płaszczyznę 15 

   

3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych 

 

a. Powierzchni bocznych i spodnich ±4 

b. Powierzchni górnych ±8 

c. Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ±20 

d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

e. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
 
Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom:  
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i 
pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze 
sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszym opracowaniu oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań" 
5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem 
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w taki 
sposób , że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych 
elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie.  Wykonanie pomiarów zrealizowanej 
konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą obejmować 
odbiory: 
1. materiałów, 
2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i 
dokładności wykonania zbrojenia, 
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3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 
pielęgnacji, prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 
 Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów , 
pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia,  ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu , 
pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe powinny 
być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych. 
 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ 

Dokumentacja 
Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie 
Projekt Techniczny obejmujący : opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, 
wstępne wykazy stali.  
Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 „Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca , jeśli w 
kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki 
warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do 
produkcji.”  
Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności : 
Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 
Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.  
Plan jakości , w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności 
spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów 
kontrolnych związanych z kontrolą  zewnętrzną i odbiorem robót.  
Projekt montażu.  
Dokumentację technologiczną robót spawalniczych  i zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Dokumentację kontroli jakości.  
Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować : 
Deklarację zgodności wg PN-EN 45014.  
 

Kwalifikacje wykonawcy 
Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200. 
Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M-
69009. Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń 
spawanych klasy 1 . Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne 
wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną.  
Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. 
 

Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć  zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-
H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy 
muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy 
konstrukcji nośnej.  
Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z 
odpowiednimi normami a w szczególności : 
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.   

 

Wytwarzanie 
Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne 
konstrukcji klasy 2.  
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Identyfikacja 
Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być 
jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna 
być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. 
Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System 
identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, 
wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów 
konstrukcyjnych.  
 

Tolerancje wytwarzania 
Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. 
Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 
Środniki i żebra  - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 
Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 
Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 
Spawanie. 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.  
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w 

szczególności PN-M.-6901117.  
Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.  
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2.  
Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.  
Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie 
z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków śrubowych, 
sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać 
metodami nieniszczącymi ).  
Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.  
Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie  taki nie daje jednak 
możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą 
ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia 
rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady  
złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę 
wadliwości złącza.  
W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować 
prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie 
przy temperaturze wyższej niż -5

0
C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +5

0
C. 

Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku 
spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka 
powinna odbywać się co  
maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy 
w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się 
uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów 
identyfikacja spoiny z jej wykonawcą).  
 

Połączenia śrubowe 
Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997. 
Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia 
sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia 
przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200.  

Montaż konstrukcji 

Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1  3 PN-b06200.  
Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy j.w. 
Tolerancje montażu – tabl. 16 normy j.w.  
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6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 
 
 

ELEMENTY DREWNIANE  
 
Elementy  drewniane  impregnować  należy  środkami  posiadającymi  pozytywne  oceny  
higieniczne  oraz  aktualne  dopuszczenia  do  stosowania  Instytutu  Techniki Budowlanej. 
Konstrukcję  drewnianą  można  zabezpieczyć  n.p.  przez  30- to  minutową  kąpiel  lub  3-
krotnym  natryskiem (smarowaniem) środkiem  impregnacyjnym  SOLTOX. Zamiennie  stosować  
można  inne  środki np. DREWNOCHRON P  i DREWNOCHRON N  posiadające  odpowiednie  
dopuszczenia  do  stosowania  oraz  atesty  higieniczne . 
 
 

ELEMENTY STALOWE 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją elementów stalowych 
powinny zostać podane w projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. 
Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz 
wymagania określone w punkcie 8.1 normy PN-8-06200:2002. 
Powłoki malarskie wykonać zgodnie z: 
PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. 
PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne. 
PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności. 
Jeżeli w projekcie architektonicznym nie określono inaczej, konstrukcja stalowa wewnętrzna i 
zewnętrzna malowana w całości na kolor RAL 9010. 

Łączniki  i  śruby  ocynkowane  ogniowo   40m. 
Elementy  stalowe  i  betonowe  stykające  się  z  gruntem  dodatkowo  izolować  środkami  
bitumicznymi . 
Zaleca się wykonanie cynkowania elementów stalowych. 
 
 

ELEMENTY ŻELBETOWE 

Pionowe i poziome  powierzchnie  fundamentów  i ścian  fundamentowych położonych poniżej 
powierzchni terenu  izolować  środkami  bitumicznymi  zabezpieczającymi beton przed 
oddziaływaniem wody gruntowej wykazującej wobec betonu cechy słabej agresywności 
kwasowej, węglanowej, siarczanowej oraz ługującą. 
 
 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń 
podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. 
przeciwpożarowych. 
Zabezpieczenia p. pożarowe powinny być przedmiotem oddzielnego specjalistycznego 
opracowania wchodzącego w skład projektów wykonawczych.  
 
 
 
 



43-180  Orzesze   ul. Ligonia 8 
tel/fax: +48  [32]  221-07-59,  722-91-11  

e-mail: biuro@statyk.pl  

STATYK.PL

FIRMA INŻYNIERSKA STATYK

43-170 Łaziska Górne ul. Leśna 1

tel/fax: [032] 221  07 59

e-mail: b iuro@stat yk.pl

BIURO  PROJEKTOWE 

STATYK  SP. Z O.O. 
 

 

 

 

 

 

str. 25/K 

Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami 
Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek 

schodowych. na działce nr 228/2,obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

7. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE  
 
Stal zbrojeniowa gładka klasy A-I gatunku St3SY 
--------- // ----------- żebrowana klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL) 
Beton konstrukcyjny  B25 (C20/25) 
Beton podkładowy B10 (B15) 
Stal profilowa, walcowana gatunku  St3SY 
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa 
Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa 
Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa 
Śruby zwykłe, ocynkowane klasy 5.8(5) 
Zaprawy do podlewek cementowych SikaGrout 
Zabezpieczenie antykorozyjne i zaprawa sczepna Sika Repair-10 
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8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA (BIOZ) 
 
 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 rozbiórka i adaptacja istniejących obiektów budowlanych 

 roboty ziemne – wykopy 

 zabezpieczenie fundamentów budynków istniejących 

 prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 

 roboty z wykorzystaniem dźwigów; 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektu. 
 
Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające 
następujące informacje: 
 

 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego; 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 
stwarzających zagrożenie; 

 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 
z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

  
 


